

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2013 г.

Сводный сметный расчет в сумме 104433,44 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2013 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв.2013г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Разбивка осей трассы				6,65	6,65
2	01-02-02	Техническая рекультивация	7,87				7,87
3	01-03-34	Демонтаж арматуры и труб. Реконструкция КРП	0,59	39,32			39,91
		Итого по Главе 1	8,46	39,32		6,65	54,43
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	02-01	Тепловая сеть	6051,91	13,19			6065,1
5	02-02	ЦТП №2	1694,48	950,84	1643,73		4289,05
6	02-03	ЦТП №3	1322,82	705,41	1308,36		3336,59
7	02-04	Реконструкция КРП	6,56	410,02	539,55		956,13
		Итого по Главе 2	9075,77	2079,46	3491,64		14646,87
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
8	04-01-19	Наружные сети электроснабжения 0,4кВ ЦТП №2	1,86	36,02			37,88
9	04-02-20	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ ЦТП №3	1,71	30,18			31,89
		Итого по Главе 4	3,57	66,2			69,77
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
10	06-01-21	Наружные сети водопровода, канализации ЦТП № 2	33,3				33,3
11	06-02-22	Наружные сети водопровода и канализации ЦТП № 3	49,16				49,16
		Итого по Главе 6	82,46				82,46
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
12	07-01-23	Вертикальная планировка ЦТП №2	5,49				5,49

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8
13	07-02-24	Вертикальная планировка ЦТП № 3	0,97				0,97
14	07-03-25	Благоустройство ЦТП № 2	48,82				48,82
15	07-04-26	Благоустройство ЦТП № 3	38,95				38,95
16	07-05-27	Восстановление благоустройства по трассе тепловой сети	539,98				539,98
		Итого по Главе 7	634,21				634,21
		Итого по Главам 1-7	9804,47	2184,98	3491,64	6,65	15487,74
Глава 8. Временные здания и сооружения							
17	ГСН-81-05-01-2001 п.4,5	Временные здания и сооружения - 1,5%	147,07	32,77			179,84
		Итого по Главе 8	147,07	32,77			179,84
		Итого по Главам 1-8	9951,54	2217,75	3491,64	6,65	15667,58
Глава 9. Прочие работы и затраты							
18	ГСН-81-05-02-2007 п.2.5	Производство работ в зимнее время - 3,6%	358,26	79,84			438,1
19	МДС 81-35.2004 прил.8п.9.9	Добровольное страхование - 1%				121,69	121,69
20	09-01-28	Пусконаладочные работы автоматики ЦТП №2				2,36	2,36
21	09-02-29	Пусконаладочные работы автоматики ЦТП №3				2,36	2,36
22	09-03-30	Пусконаладочные работы автоматики КРП				4,66	4,66
23	Тариф на полигоне "Софроны"	Утилизация металлолома от демонтажа в КРП (440,96руб./тн без НДС)				0,72	0,72
		Итого по Главе 9	358,26	79,84		131,79	569,89
		Итого по Главам 1-9	10309,8	2297,59	3491,64	138,44	16237,47
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
24	Приложение к Постановлению № 468 от 21 июня 2010г.	Затраты заказчика на осуществление строительного контроля -2,14%				347,48	347,48
		Итого по Главе 10				347,48	347,48
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
25	ЛС №11 ЗАО ПСФ Проектспецстрой	Проектные работы по договору №263/ТС-ПИР от 22.05.2012г.(10314691/1,18/3,42)				2555,93	2555,93
26	ЛС №4и,№5и ЗАО ПСФ "Проектспецстрой"	Изыскательские работы по договору №263/ТС-ПИР от 22.05.2012г.(305553+89141.0/1,18/3,49)				95,84	95,84
27	Договор №ЭД.138 от22.04.2013г. Управление гос.экспертизы Пермского края	Экспертиза предпроектной и проектной документации (744418/1,18/4,07)				155	155

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Постановление Правительства РФ № 427 от 18.05.2009г.	Определение достоверности стоимости строительства (20000/1,18/4,07)				4,16	4,16
		Итого по Главе 12				2810,93	2810,93
		Итого по Главам 1-12	10309,8	2297,59	3491,64	3296,85	19395,88
Непредвиденные затраты							
29	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	206,2	45,95	69,83	58,99	380,97
		Итого Непредвиденные затраты	206,2	45,95	69,83	58,99	380,97
		Всего по сводному расчету в ценах 01.01.2000г.	10516	2343,54	3561,47	3355,84	19776,85
В текущем уровне цен							
	Письмо Минрегион России, Приложение №1	Строительно-монтажные работы К смр=4,86	51107,76	11389,60			62497,36
	Письмо Минрегион России, Приложение №1	Пусконаладочные работы K=10,93				104,57	104,57
	Письмо Минрегион Приложение №5	Оборудование Кобор.=3,31			11788,47		11788,47
	Письмо Минрегион Приложение №4	Прочие К проч=8,70				4169,80	4169,80
	Письмо Минрегион Приложение №3	Проектные работы, K=3,42				8916,11	8916,11
	Письмо Минрегион Приложение №3	Изыскательские работы, K=3,49				341,17	341,17
	Письмо Минрегион Приложение №3	Разбивка осей трассы, K=3,64				24,69	24,69
		Экспертиза, определение достоверности стоимости стро- ва, K=4,07				660,74	660,74
		Всего	51107,76	11389,60	11788,47	14217,08	88502,91
Налоги и обязательные платежи							
26	МДС 81-35.2004	НДС - 18%	9199,40	2050,13	2121,92	2559,07	15930,52
		Всего по сводному расчету	60307,16	13439,73	13910,39	16776,16	104433,44

Генеральный директор : _____
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник управления комплексного проектирования : _____
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта : _____
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела ценообразования : _____
(должность, подпись, расшифровка)