

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «вывоз мусора с несанкционированных свалок, расположенных вдоль дорог»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: ТЕР 2001, с индексами .

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 99 862,57 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 34,20 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 22 291,83 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Строительные работы**

1 47-01-001-4	Очистка участка от мусора [Накл.:k=0,7;115%;С метн.пр.:k=0,9;90%]	6,5 100 м2	57,75 57,75	0,00 0,00	375 375	375	0 0	3,91 0,00	25,42 0,00
2 40-01-001-1	Горизонтальное перемещение на расстояние до 200 м [Накл.:k=0,7;80%;С метн.пр.:k=0,9;60%]	1,3 10 т	127,96 99,85	28,11 8,08	167 167	130	37 11	6,76 0,33	8,79 0,43
3 1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,7;100%;С метн.пр.:k=0,9;60%]	320 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	2432 2432	2432	0 675	0,00 0,00	0,00 0,00
4 ТССЦ-3-2-1-10	Перевозка грузов самосвалами до 10 км [Накл.:k=0,7;100%;С метн.пр.:k=0,9;60%]	320 т	22,91 0,00	22,91 0,00	7331 7331	0	7331 0	0,00 0,00	0,00 0,00

Итого по разделу

10305,00 2937,00 7368,00 34,20

Итого в текущих ценах

62889,51 22291,83 40597,68 34,20

{РЦЦС ЛО 11/10 Озеленение}

5206,74 0,43

k=7,59 на зарплату

k=5,51 на эксплуатацию машин

k=5,69 на материалы

k=5,69 на основные материалы

Всего

62889,51 22291,83 40597,68 34,20

Смета № 1059 от 03.09.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								5206,74		0,43

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			62 889,51
Накладные расходы (Озеленение)		0,7	2 291,03
Накладные расходы (Монтаж оборудования)		0,7	599,20
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)		0,7	16 507,40
Итого накладных расходов			19 397,63
Итого			82 287,14
Сметная прибыль (Озеленение)		0,9	2 305,26
Сметная прибыль (Монтаж оборудования)		0,9	577,80
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)		0,9	12 734,28
Итого сметной прибыли			15 617,34
Итого			97 904,48
Непредвиденные расходы			2
Итого			1 958,09
В С Е Г О			99 862,57

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_