
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Жилой дом

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР07-05-

004-02

Демонтаж колонн
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных

бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;

ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 шт 0,26
26 / 100

13481.38 4328.4 9152.98 1275.03 3505.16 1125.38 2379.78 331.51 465.92 121.14

2 ФЕР07-05-

022-08

Демонтаж панелей стеновых наружных
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных

бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;

ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 шт 0,14
14 / 100

10297.08 3938.04 6359.04 973.9 1441.59 551.33 890.26 136.35 409.36 57.31

3 ФЕР46-04-

001-04

Разборка: кирпичных стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м3 33.2 113.91 73.01 40.9 3781.81 2423.93 1357.88 8.24 273.57

4 ФЕР07-05-

007-06

Демонтаж ригелей
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных

бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;

ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 шт 0,15
15 / 100

6123.94 2304.3 3819.64 539.18 918.59 345.65 572.94 80.88 232.288 34.84

_________________________660376.11__

_____________________________________________________________________________________3952.98____

Раздел 1. Демонтаж существующих зданий и сооружений

Железобетонное каркасное здание

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Сметная стоимость строительных работ с учётом понижающего коэффициента или без него________ руб. (проставляется участником)

Очистка строительной площадки от строительных конструкций под строительство жилого дома (наименование объекта капитального строительства в соответствии 

с проектной документацией

Приложение № 1 к договору  подряда № ____ от "_____"__________2018 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕР07-05-

011-05

Демонтаж панелей перекрытий
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных

бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;

ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 шт 0,2
20 / 100

3483.95 1538.87 1945.08 289.42 696.79 307.77 389.02 57.88 165.648 33.13

6 ФЕР46-04-

003-03

Разборка бетонных конструкций объемом

более 1 м3 при помощи отбойных молотков

из бетона марки: 200
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м3 23.5 840.23 275.18 565.05 19745.41 6466.73 13278.68 32.26 758.11

7 ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузо-разгрузочные работы при

автомобильных перевозках: Погрузка

мусора строительного с погрузкой

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 погр/разгр ЭМ=7,5

1 т груза 400 3.28 3.28 1312 1312

8 ФССЦпг-

03-21-02-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: II

класс груза до 1 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 погр/разгр ЭМ=7,5

1 т груза 400 3.43 3.43 1372 1372

9 ФЕР01-02-

089-10

Рыхление мерзлого грунта клин-молотом,

подвешенным на стреле экскаватора,

глубина промерзания: свыше 1 м, группа

грунтов 2м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

1000 м3 0,3703
370,3 / 1000

14417.97 14417.97 1688.58 5338.97 5338.97 625.28

10 ФЕР01-01-

009-14

Разработка грунта в траншеях экскаватором

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа

грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

1000 м3 0,314755
(370,3*0,85) / 1000

3009 3009 406.22 947.1 947.1 127.86

11 ФЕР01-02-

057-02

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с откосами,

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 м3 0,55545
(370,3*0,15) / 100

1201.2 1201.2 667.21 667.21 154 85.54

12 ФЕР01-01-

034-02

Засыпка траншей и котлованов с

перемещением грунта до 5 м бульдозерами

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов

2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

1000 м3 0,5563
556,3 / 1000

631.08 631.08 90.59 351.07 351.07 50.4

13 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м3 186
556,3-370,3

60 11160

Земляные работы для демонтажа фундаментов каркасного здания

Ленточный фундамент на сваях

2



                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР06-01-

001-22

Демонтаж ленточных фундаментов
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных

бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;

ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 м3 0,3795
37,95 / 100

6109.31 3161.53 2947.78 327.34 2318.48 1199.8 1118.68 124.23 356.832 135.42

15 ФЕР05-01-

073-01

Демонтаж свай
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных

бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;

ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

шт 85 196.39 42.91 153.48 18.3 16693.15 3647.35 13045.8 1555.5 4.784 406.64

16 ФЕР46-04-

003-03

Разборка бетонных конструкций объемом

более 1 м3 при помощи отбойных молотков

из бетона марки: 200
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м3 20.4 840.23 275.18 565.05 17140.69 5613.67 11527.02 32.26 658.1

17 ФЕР46-04-

001-04

Разборка: кирпичных стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м3 42 113.91 73.01 40.9 4784.22 3066.42 1717.8 8.24 346.08

18 ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузо-разгрузочные работы при

автомобильных перевозках: Погрузка

мусора строительного с погрузкой

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 погр/разгр ЭМ=7,5

1 т груза 230 3.28 3.28 754.4 754.4

19 ФССЦпг-

03-21-02-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: II

класс груза до 1 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 погр/разгр ЭМ=7,5

1 т груза 230 3.43 3.43 788.9 788.9

20 ФЕР01-02-

089-10

Рыхление мерзлого грунта клин-молотом,

подвешенным на стреле экскаватора,

глубина промерзания: свыше 1 м, группа

грунтов 2м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

1000 м3 0,3219
321,9 / 1000

14417.97 14417.97 1688.58 4641.14 4641.14 543.55

21 ФЕР01-01-

009-14

Разработка грунта в траншеях экскаватором

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа

грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

1000 м3 0,273615
(321,9*0,85) / 1000

3009 3009 406.22 823.31 823.31 111.15

22 ФЕР01-02-

057-02

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с откосами,

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 м3 0,48285
(321,9*0,15) / 100

1201.2 1201.2 580 580 154 74.36

Земляные работы для демонтажа ленточных фундаментов на сваях

3



                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР01-01-

034-02

Засыпка траншей и котлованов с

перемещением грунта до 5 м бульдозерами

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов

2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

1000 м3 0,4248
424,8 / 1000

631.08 631.08 90.59 268.08 268.08 38.48

24 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м3 102,9
424,8-321,9

60 6174

25 ФЕР46-04-

001-04

Разборка: кирпичных стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м3 20,95
12,2+8,75

113.91 73.01 40.9 2386.41 1529.56 856.85 8.24 172.63

26 ФЕР07-05-

001-02

Демонтаж блоков стен подвалов
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных

бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;

ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 шт 0,3
30 / 100

2758.98 518.46 2240.52 317.1 827.69 155.54 672.15 95.13 59.32 17.8

27 ФЕР07-05-

011-01

Демонтаж панелей перекрытий
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных

бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;

ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 шт 0,1
10 / 100

3570.7 1651.74 1918.96 289.42 357.07 165.17 191.9 28.94 179.928 17.99

28 ФЕР46-04-

003-03

Разборка бетонных конструкций объемом

более 1 м3 при помощи отбойных молотков

из бетона марки: 200
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м3 20 840.23 275.18 565.05 16804.6 5503.6 11301 32.26 645.2

29 ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузо-разгрузочные работы при

автомобильных перевозках: Погрузка

мусора строительного с погрузкой

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 погр/разгр ЭМ=7,5

1 т груза 200 3.28 3.28 656 656

30 ФССЦпг-

03-21-02-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: II

класс груза до 1 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 погр/разгр ЭМ=7,5

1 т груза 200 3.43 3.43 686 686

31 ФЕР01-02-

089-10

Рыхление мерзлого грунта клин-молотом,

подвешенным на стреле экскаватора,

глубина промерзания: свыше 1 м, группа

грунтов 2м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

1000 м3 0,0852
85,2 / 1000

14417.97 14417.97 1688.58 1228.41 1228.41 143.87

32 ФЕР01-01-

009-14

Разработка грунта в траншеях экскаватором

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа

грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

1000 м3 0,07242
(85,2*0,85) / 1000

3009 3009 406.22 217.91 217.91 29.42

Земляные работы для  демонтажа стен подвала кирпичного здания

Кирпичное здание

4



                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕР01-02-

057-02

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с откосами,

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 м3 0,1278
(85,2*0,15) / 100

1201.2 1201.2 153.51 153.51 154 19.68

34 ФЕР01-01-

034-02

Засыпка траншей и котлованов с

перемещением грунта до 5 м бульдозерами

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов

2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

1000 м3 0,2256
225,6 / 1000

631.08 631.08 90.59 142.37 142.37 20.44

35 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м3 140,4
225,6-85,2

60 8424

2229914.36 3857.54

36 ФЕР46-05-

001-03

Устройство временных защитных

ограждений: вертикальных с обшивкой по

каркасу из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 м2 1,82
(91*2) / 100

1324.07 416.37 42.75 5.7 2409.81 757.79 77.81 10.37 52.44 95.44

37 ФССЦ-

08.3.09.04-

0011

Профнастил оцинкованный с покрытием:

полиэстер С8-1150-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

м2 191.1 57.1 10911.81

38 ФССЦ-

01.7.15.14-

0082

Шурупы-саморезы кровельные

оцинкованные: 4,8х38 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

100 шт 3,94
394 / 100

34.7 136.72

39 ФССЦ-

07.2.06.04-

0042

Лента монтажная перфорированная ЛМП:

12х0,55 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

10 м 9,1
91 / 10

8.26 75.17

40 ФССЦ-

08.3.03.06-

0011

Проволока колючая одноосновная рифленая

2,8х2,3 мм, оцинкованная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4 кв. 2017 ОЗП=17,21; ЭМ=6,61; ЗПМ=17,21; МАТ=4,9

т 0.02 9690 193.8

96489.23 95.44

151815.35 34260.41 78905.23 4111.24 3952.98

1305525.48 589621.66 526520.24 70754.45 3952.98

641228.36

379649.74

202536.15 282.21

1362158.84 2949.13

20418

21351.75

97583.56

152240.69

49177.04 179.58

Погрузо-разгрузочные работы

Перевозка грузов автотранспортом

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных

конструктивных элементов)

Итого по разделу 1 Демонтаж существующих зданий и сооружений

Раздел 2. увеличение длины ограждения площадки

Итого по разделу 2 увеличение длины ограждения площадки

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60229.04 135.42

305252.76 406.64

55455.75

2326403.58 3952.98

189383.58

526520.24

660376.11

641228.36

379649.74

88868.62

2415272.2

-17.96

2415254.24

434745.76

2850000.00 3952.98

Понижающий коэффициент

Итого с учетом доп. работ и затрат

НДС 18% от 2415254,24

ИТОГО по локальному сметному расчёту:

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Производство работ в зимнее время 3,82% от 2326403,58

Итого

скидка

Машины и механизмы

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Свайные работы

Материалы

Итого

В том числе:

Материалы

ВСЕГО по локальному сметному расчёту  с учётом понижающего коэффициента

Составила:                  
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