
СВОДНАЯ  СМЕТА 

на проектные и изыскательские работы

Наименование проектно-изыскательской организации

Наименование организации заказчика

Стадия проектирования Ссылка на Полная стоимость работ

и перечень выполняемых работ №№ смет без НДС (руб)

Изыска- проект- всего

тельских ных

Инженерно-геодезические изыскания СМЕТА № 1 2 407 063,08     2 407 063,08       

Инженерно-геологические изыскания СМЕТА № 2 4 259 954,63     4 259 954,63       

Проектирование реконструкции железнодорожного пути. 

Проектная документация
СМЕТА № 3 1 338 038,73         1 338 038,73       

Проектирование реконструкции железнодорожного пути. 

Рабочая документация
СМЕТА № 4 2 389 354,88         2 389 354,88       

Проектирование контактной сети при реконструкции 

железнодорожного пути. Проектная  документация.
СМЕТА № 5 127 020,00            127 020,00          

Проектирование контактной сети при реконструкции 

железнодорожного пути. Рабочая  документация.
СМЕТА № 6 190 520,00            190 520,00          

Устройства автоматики и телемеханики. Проектная 

документация
СМЕТА №7 82 406,28              82 406,28            

Устройства автоматики и телемеханики. Рабочая 

документация
СМЕТА №8 123 609,42            123 609,42          

Устройства связи. Проектная документация СМЕТА №9 190 283,59            190 283,59          

Устройства связи. Рабочая документация. СМЕТА №10 285 425,39            285 425,39          

ИТОГО без НДС 6 667 017,71    4 726 658,29         11 393 676,00     

НДС (18%)
2 050 861,68       

ИТОГО, с НДС
13 444 537,68     

(наименование предприятия,здания,сооружения,стадия проектирования,этапа,вида проектных и изыскательских работ)

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"Российские железные дороги"



№ частей,глав, Расчет стоимости:

таблиц,$ и пун- a + bx

ктов,указаний или

Характеристика предприятия, к разделу или Стоимость объем Стоимость

здания, сооружения главе Сборни- единицы, СМР х % (тыс.руб.)

или виды работ ка цен на про- коэффици- 100

ектно-изыска- енты или

тельские рабо- количество х цену

ты для строи-

тельства

1 2 3 4 5 6

Изыскательские работы

1 Инженерно-геодезические работы

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства.

Инженерно-геодезические изыскания (цены приведены к базисному уровню 01.01.2001 г.)

1.1 Съемка плана , профиля и элементов земляного 

полотна железных дорог СБЦ-2004

-категория сложности: II т. 22, $2

(протяженность кривых от 30 до 60%)

длиной км А= 12,7

Количество главных путей - 2

При интенсивности движения до 25-50

пар поездов в сутки (45 пар) т. 21 $2 К движ= 1,2

При выполнении камеральных работ с прим. п.15 (д) общ. ук

компьютерных технологий К1= 1,2

полевые работы С1= 5,37 С1хАхК движ= 81,839

камеральные работы С2= 0,274 С2хАхК1= 4,176

1.2 Съемка плана , профиля и элементов земляного 

полотна железных дорог на отводах СБЦ-2004

-категория сложности: II т. 22, $2

длиной км (2 х 200 м) А= 0,4

Количество главных путей - 2

При интенсивности движения до 25-50

пар поездов в сутки (45 пар) т. 21 К движ= 1,2

При выполнении камеральных работ с прим. п.15 (д) общ. ук

компьютерных технологий К2= 1,2

полевые работы С1= 5,37 С1хАхК движ= 2,578

камеральные работы С2= 0,274 С2хАхК2= 0,132

1.3 Съемка и нивелирование поперечных профилей 

земляного полотна по ИССО СБЦ-2004

 при длине поперечников до 60 м т. 23, $1

и высоте насыпи до 4 м

количество поперечников, шт А= 22

Количество главных путей - 2

поперечные профили по ИССО прим. т.23 Киссо= 1,5

пар поездов в сутки (45 пар) т. 21 К движ= 1,2

При выполнении камеральных работ с прим. п.15 (е) общ. ук

компьютерных технологий К2= 1,2

Наименование проектно-изыскательской организации

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"Российские железные дороги"

Наименование организации заказчика
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СМЕТА № 1

Инженерно-геодезические  изыскания

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4
(наименование предприятия,здания,сооружения,стадия проектирования,этапа,вида проектных и изыскательских работ)
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1 2 3 4 5 6

полевые работы С1= 0,113

С1хАхК движ х 

Киссо = 4,475

камеральные работы С2= 0,0066 С2хАхК2хКиссо= 0,261

1.4 Съемка контактных сетей 

электрифицированных железных дорог СБЦ-2004

категория сложности - II т. 26, $2

протяженность контактной сети А= 12,7

Количество главных путей - 2

При выполнении камеральных работ с прим. п.15 (е) общ. ук

компьютерных технологий К2= 1,2

полевые работы С1= 0,324 С1хА= 4,115

камеральные работы С2= 0,022 С2хАхК2= 0,335

1.5 Проложение теодолитного хо- СБЦ-2004

да (1:2000 - 1:1000) при: т. 47, $ 1       С= 1,074

-протяженности (км) А= 12,7

-категории сложности: II

СхА= 13,640

1.6 Изготовление и установка(закладка) СБЦ-2004

геодезических знаков т. 46, $ 11      С= 0,041

рабочие пункты (металлические трубки (штыри), 

дюбель-гвоздь и др.)

-количество знаков, шт А= 42

-категории сложности: II

СхА= 1,722

1.7. Съемка и нивелирование (геологических 

выработок) СБЦ-2004

т. 48 $ 1    С= 0,111

высотная привязка К= 0,4

категория сложности II

-количество выработок, шт А= 391

при работе в неблагоприятный период т.2 общ ук. К небл= 1

СхА= 17,360

Итого по п.п. 1.1 - 1.7 Е1= 136,632

1.8. Съемка топографического плана станций СБЦ-2004

БП 791 км и Заливы М 1:500, сеч. гор. 0,5 м шир. 100 м т.9 $ 5

площадь съемки, га (850х100х2=170000 м2) А= 17,00

категория сложности - 2

выполнение изысканий на территориях п.8 (в) общ. ук

со специальным режимом К2= 1,25

При выполнении камеральных работ с прим. п.15 (д) общ. ук

компьютерных технологий К3= 1,2

съемка подземных коммуникаций с помощью 

приборов поиска на территории действующих

 промышленных предпприятий К4= 1,75

полевые работы С1= 4,632 С1хАхК2хK4= 172,253

камеральные работы С2= 1,938 С2хАхК3= 39,535

1.9. Съемка топографического плана перегона СБЦ-2004

 М 1:2000

сеч. гор. 1,0 м полосой 60 м т.9 $ 20

площадь съемки, га (11000х60=660000 м2) А= 66

категория сложности - 2

При выполнении камеральных работ с прим. п.15 (д) общ. ук

компьютерных технологий К5= 1,2

съемка подземных коммуникаций с помощью 

приборов поиска на незастроенных территориях К6= 1,2

полевые работы С1= 0,674 С1хАхK6= 53,381

камеральные работы С2= 0,159 С2хАхК5= 12,593

Итого по п.п. 1.1 - 1.9 Е2= 408,393

1.10 Составление отчета СБЦ-2004
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при стоимости св. 100 до 250 тыс. руб. т. 79, $ 2    10,0+5,0%х(Е1-100)хА= 11,832

-к-ве отчетов А= 1

Итого по п.п. 1.1 - 1.10 Е3= 420,225

В том числе полевые работы Е4= 351,362

1.11. Внутренний транспорт при расст. св. 5 т.4 $2   К7= 0,075 Е4хК7= 26,352

до 10  км стоим. полевых работ 300-750 тыс.р.

Итого, с учетом внутреннего транспорта Е5= 377,714

1.12. Внешний транспорт при расстоянии т.5 $4   К8= 0,308 Е5 х К8= 116,336

500-1000 км

продолж до 1 мес
Итого, с учетом внешнего транспорта Е6= 494,049

1.13.  Организация и ликвидация п.13 Е6хК9= 52,704

работ п.13      К9= 0,06

в районах Крайнего Севера

примечание к п.13  

общ. указаний 2,5

Итого по разделу 1: Е7= 615,617

Письмо  Минстрой РФ 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 К инф= 3,91 Е7 х Кинф 2407,063

Итого по разделу 1: 2 407,06308
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СМЕТА № 2

№ частей,глав, Расчет стоимости:

таблиц,$ и пун- a + bx

ктов,указаний или

Характеристика предприятия, к разделу или Стоимость объем Стоимость

здания, сооружения главе Сборни- единицы, СМР х % (тыс.руб.)

или виды работ ка цен на про- коэффици- 100

ектно-изыска- енты или

тельские рабо- количество х цену

ты для строи-

тельства

1 2 3 4 5 6

2.1 Инженерно-геологическая СБЦ-99

рекогносцировка при: т.9 $3

-протяженности маршрута (км): С= 12,7

-категории сложности: II

проходимость хорошая

действующая ж.д. п.8в Общ.ук.   К1= 1,25

полевые работы Ап= 0,0233 С х Ап х К1= 0,370

камеральные работы Ак= 0,0185 С х Ак = 0,235

2.2 Ручное бурение скважин при: СБЦ-99

-диаметре: до 89 мм т. 13 $2

-глуб. одной скважины (м): до 10

-категории II и количестве метров А2=  и  С2= 480 0,0108 С2хА2хК1= 6,480

-категории III и количестве метров А3=  и  С3= 481 0,0128 С3хА3хК1= 7,696

-категории IV и количестве метров А4=  и  С4= 481 0,0265 С4хА4хК1= 15,933

действующая ж.д. п.8в Общ.ук.   К1= 1,25

СБЦ-99 СхАхК1= 2,704

т.15 $1           С= 1442

                       А= 0,0015

-диаметре: до 89 мм п.8в Общ.ук.   К1= 1,25

Итого полевые работы по п.п. 2.1-2.3 Е1= 33,183

2.4. Внутренний транспорт при расст. св. 5 км т.4 $2   К2= 0,075 Е1хК2= 2,489

до 10 км стоим. полевых работ св. 20 до 50 тыс.руб.

Итого, с учетом внутреннего транспорта Е2= 35,671

2.5.  Внешний транспорт при расстоянии т.5. $4 К3= 0,308 Е2 х К3= 10,987

от 500-1000 км

#ССЫЛКА!

Итого, с учетом внешнего транспорта Е3= 46,658

2.6 Организация и ликвидация п.13 Е1хК4хК5= 4,977

работ п.13      К4= 0,06

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"Российские железные дороги"

Наименование организации заказчика
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2 Инженерно-геологические работы

Полевые работы

Справочник базовых цен на инженерно-геологические работы при строительстве зданий и сооружений 1999г.              

Инженерно-геологические изыскания

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4

(наименование предприятия,здания,сооружения,стадия проектирования,этапа,вида проектных и изыскательских работ)

Наименование проектно-изыскательской организации

2.3 Гидрогеологические наблюдения при бурении 

скважин глубиной до 5 м при
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1 2 3 4 5 6

в районах Крайнего Севера

Примечание к п.13 

общ. указаний К5= 2,5

Итого по п.п. 2.4-2.6 Е4= 51,871

Лабораторные работы

2.7 Полный комплекс определений физических 

свойств глинистых грунтов СБЦ-99

т. 63 $8

                       А= 0,0471 АхС= 1,7898

-количество образцов С= 38

2.8 Полный определений физический свойств 

песчаных грунтов СБЦ-99

т. 65 $ 1

 А= 0,0455 АхС= 3,458

-количестве образцов С= 76

2.9 Консолидированно-недренированное испытание 

глинистых грунтов СБЦ-99

т. 66 $ 2

 А= 0,3765 АхС= 4,518

-количестве образцов С= 12

2.10 Консолидированно-недренированное 

испытание песчаных грунтов СБЦ-99

т. 66 $ 3

 А= 0,0875 АхС= 1,05

-количестве образцов С= 12

2.11 Определение зернового состава щебня т. 76 $ 12

для фракционированного материала 

при весе пробы свыше 20 кг при

А= 0,0042 АхС= 0,3192

-количестве образцов C= 76

2.12 Определение органических СБЦ-99

веществ методом прокаливания, т. 70 $1

при:  А= 0,0103 АхС= 0,2266

-количестве образцов С= 22

2.13 Коррозионная активность грунтов по СБЦ-99

отношению к свинцовой и алюминиевой т. 75, $ 3       С= 0,0205

оболочке кабеля А= 15 СхА= 0,308

2.14 Коррозионная активность грунтов по СБЦ-99

отношению к стали т. 75, $ 4       С= 0,0182

А= 15 СхА= 0,273

2.15 Коррозионная активность грунтов и СБЦ-99

грунтовых вод по отношению к бетону т. 75, $ 5       С= 0,0254

А= 15 СхА= 0,381

2.16 Коррозионная активность грунтовых и других СБЦ-99

вод по отношению к свинцовой и алюминиевой т. 75, $ 8       С= 0,0215

оболочке кабеля А= 22 СхА= 0,473

2.17 Коррозионная активность грунтовых и других СБЦ-99

вод по отношению к стали т. 75, $ 9     С= 0,0117

А= 22 СхА= 0,257

2.18 Полный анализ воды СБЦ-99

т. 73, $ 1       С= 0,0962
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А= 22 СхА= 2,116

Итого по п.п. 2.7 - 2.18 Е5= 15,170

Камеральные работы

2.19 Сбор  и систематизация материалов изысканий 

прошлых лет СБЦ-99

-категория сложности: II т.78 $1            С= 1442

-количестве метров А= 0,009 АхС= 12,978

2.20 Составление программы и

сметы при: СБЦ-99

-количестве программ т. 81 $1            С= 1

-категория сложности: II А= 0,2 АхС= 0,200

2.21 Камеральная обработка мате- СБЦ-99

риалов бурения, при:

-количестве метров т.82 $2             С= 1442

-категории сложности: II  А= 0,0093 АхС= 13,411

2.22 Обработка исследований гли- СБЦ-99

нистых грунтов (п.2.7 и п.2.9), при:

- ст-сти лаборат. исслед. (руб.) т. 86  $1           С= 6,308

 А= 0,2 АхС= 1,262

2.23 Обработка исследований пес- СБЦ-99

чаных грунтов (п.2.8, и п.2.10), при:

- ст-сти лаборат. исслед. (руб.) т.86  $2           С= 4,508

А= 0,15 АхС= 0,676

2.24 Обработка исследований скаль- СБЦ-99

ных грунтов (п.2.11), при:

- ст-сти лаборат. исслед. (руб.) т.86  $2           С= 0,319

А= 0,1 АхС= 0,032

2.25 Обработка исследований тор- СБЦ-99

фа (по п.2.12), при:

- ст-сти лаборат. исслед. (руб.) т.86  $4        С= 0,227

А= 0,12 АхС= 0,027

2.26 Обработка исследований химического СБЦ-99

 и бактериологического состава воды (п.2.18), при:

- ст-сти лаборат. исслед. (руб.) т.86  $2           С= 2,116

А= 0,15 АхС= 0,317

2.27 Обработка исследований коррозионной СБЦ-99

активности грунтов и воды  (по п.2.13, п.2.14, п.2.15,

п.2.16, п.2.17) при т.86  $4        С= 1,692

- ст-сти лаборат. исслед. (руб.) А= 0,15 АхС= 0,254

Итого по п.п. 2.19 - 2.27: Е6= 29,157

2.28 Составление отчета при: СБЦ-99

стоимости камеральных работ св.20 до 100 тыс. руб т.87  $3         С= 1

-категории сложности: II К6= 0,16 СхК1хК2= 0,160

Итого по п.п. 2.19 - 2.25: Е12= 29,317

итого по разделу 2 Е13= 96,357

Письмо  Минстрой РФ 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 К инф= 44,21 Е13 х Кинф = 4259,955

Итого по разделу 2: 4 259,95463
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СМЕТА № 3

№ частей,глав, Расчет стоимости:

таблиц,$ и пун- a + bx

ктов,указаний или

Характеристика предприятия, к разделу или Стоимость объем Стоимость

здания, сооружения главе Сборни- единицы, СМР х % (тыс.руб.)

или виды работ ка цен на про- коэффици- 100

ектно-изыска- енты или

тельские рабо- количество х цену

ты для строи-

тельства

1 2 3 4 5 6

Проектирование усиленного капитального ремонта пути

1. Проектирование реконструкции двухпутной 

электрифицированной линии при ремонте одного пути

Справочник базовых

 цен на проектные 

работы в 

строительстве.  СБЦ на 

ПР Железные дороги.  

2014 табл., 4 п.7

Сфакт= 12,7

строительная длина                             км С= 12,7

(а+в(0,4*100+0,

6*0,5

*100)*С/(100*0,

5))хК1хК2хКп= 349,357

проектная документация  проект К= 0,4

степень сложности 1       К1= 0,8

табл . 51, п.2, 3, 4-38,4%;6,8,9,10, состав работ      К2= 0,42

табл . 51 дополнение , К пониж 0,254 С/(0,5*100)

 п. 2, 3, 4-17%, 5-0%; 6, 7-0%, 8, 9, 10 

К п объем работ =2+3+17+0+5+0+8+2+5=42

а 1455,8

Кткр=0+10*0,5+8*0,5+8*0,5+13*0+5*0+8*0,5+4*0=17% в 125,4

Е=Е1+Е2 349,357

Письмо  Минстрой РФ 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 К инф= 3,83 Е х Кинф= 1338,039

Всего по смете № 4 1338,03873

Железнодорожные пути. Проектная документация.

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "Российские железные 

дороги"
Наименование организации заказчика

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 е
д

и
н

и
ц

 
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве  "Железные дороги"  2014 г.

на проектные и изыскательские работы

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4

(наименование предприятия,здания,сооружения,стадия проектирования,этапа,вида проектных и изыскательских работ)

Наименование проектно-изыскательской организации

Смета 3 (ПД) Страница 8



СМЕТА № 4

№ частей,глав, Расчет стоимости:

таблиц,$ и пун- a + bx

ктов,указаний или

Характеристика предприятия, к разделу или Стоимость объем Стоимость

здания, сооружения главе Сборни- единицы, СМР х % (тыс.руб.)

или виды работ ка цен на про- коэффици- 100

ектно-изыска- енты или

тельские рабо- количество х цену

ты для строи-

тельства

1 2 3 4 5 6

Проектирование усиленного капитального ремонта пути

1. Проектирование усиленного капитального ремонта двухпутной 

электрифицированной линии при ремонте одного пути

Справочник базовых

 цен на проектные 

работы в 

строительстве.  СБЦ 

на ПР Железные 

дороги.  2014 табл., 

4 п.7

строительная длина                             км С= 12,7

(а+в(0,4*100+0,6

*0,5

*100)*С/(100*0,

5))хК1хК2хКр= 623,852

рабочая  документация  РД    Кр= 0,6

степень сложности 1       К1= 0,8

табл . 52, п, 3, Кткр, п. 5-10% , п. 10, 

К2=3+Кткр+11,0*0,1+6=42,3 состав работ      К2= 0,5

табл . 52 дополнение 

п. 3, 4-44%,  10; 

К2=(44+6)/100

Кобъем работ по ТКР=14+10+10+14*0+7*0+10+7*0+8*0=44

а 1455,8

в 125,4

Е=Е1+Е2 623,852

Письмо  Минстрой РФ 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 К инф= 3,83 Е х Кинф= 2389,355

Всего по смете № 5 2389,35488

Железнодорожные  пути. Рабочая документация.

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "Российские 

железные дороги"
Наименование организации заказчика

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 е
д

и
н

и
ц

 

Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве  "Железные дороги"  2014 г.

на проектные и изыскательские работы

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4
(наименование предприятия,здания,сооружения,стадия проектирования,этапа,вида проектных и изыскательских работ)

Наименование проектно-изыскательской организации

Смета 4 (РД) Страница 9



1 5

2

45,50

3

8,20

4 127,02

5 127,02

127,020

СМЕТА № 5

на проектные и изыскательские работы

Контактная сеть.  Проектная  документация.

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4

наименование объекта

Наименование проектно-изыскательской организации

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"Российские железные дороги"
Наименование организации заказчика

№ 

п/п

Характеристика предприятия, здания, 

сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов 

и пунктов указаний к разделу Справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строительства

Расчет стоимости:(a+bx)*Kj 

или (объем строительно-

монтажных работ)* проц.

Стоимость 

(тыс.руб.)

100 количество Х цену

2 3 4

1

Контактная сеть по нормам КС-160 при 

максимальной скорости до 160км/ч. на 

перегоне Беломорск - Заливы и 

станции БП791 км, L=12,7 км.  

Переменный ток. Обеспечение 

сохранности при проведение 

усиленного капитального ремонта, 

восстановление положения проводов 

КС, заземления опор.

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014,  табл.12, п.1.2

К=0,4 поектная документация  

L=12,7 км

К состав  работ = 0,3

Переустройство ПРС и ВОЛС при 

устройстве  опор разъединителей = 2 

шт. Дополнительные провода по 

опорам КС (ПРС и ДПР)  на 0,25 км - 2 

участка. 

Справочник базовых цен на проектные 

работы для строительства.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014

 1. табл.12, п.4 .1  

К=0,4 проектная документация 

К= 3,83 - Минстрой РФ 13606-ХМ/09

от 04.04.2018

(4,8+1,1*0,5)*3,83*0,4

(110+3,9*12,7)*3,83*0,3*0,

4

73,32

К= 3,83 - Минстрой РФ 13606-ХМ/09

от 04.04.2018

Секционирование для  участка 

усиленного капитального ремонта

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014, . табл.12 п.21.2 

 1 участок  секционирования 

К=1+0,35 на объем работ  (монтаж и 

демонтаж) 

К=0,4 поектная документация  

К= 3,83 - Минстрой РФ13606-ХМ/09

от 04.04.2018

22*3,83*0,4*1,35

Итого:

Итого с К =1 127,02 *1



1 5

2

68,25

3

12,29

4 190,52

5 190,52

190,520

Контактная сеть. Рабочая  документация.

СМЕТА № 6

на проектные и изыскательские работы

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4

наименование объекта

Наименование проектно-изыскательской организации

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"Российские железные дороги"
Наименование организации заказчика

№ 

п/п

Характеристика предприятия, здания, 

сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости:(a+bx)*Kj 

или (объем строительно-

монтажных работ)* проц.

Стоимость 

(тыс.руб.)

100 количество Х цену

2 3 4

1

Контактная сеть по нормам КС-160 

при максимальной скорости до 

160км/ч. на перегоне Беломорск - 

Заливы и станции БП791 км, L=12,7 

км.  Переменный ток. Обеспечение 

сохранности при проведение 

усиленного капитального ремонта, 

восстановление положения проводов 

КС, заземления опор.

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014,  табл.12, п.1.2

К=0,6 рабочая документация  

L=12,7 км

К состав  работ = 0,3

Кр=0,6

(110+3,9*12,7)*3,83*0,8*0,

6

109,98

К=3,83 - Минстрой РФ 13606-ХМ/09

от 04.04.2018

Секционирование для  участка 

усиленного капитального ремонта

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014, . табл.12 п.21.2 

 1 участок  секционирования 

К=1+0,35 на объем работ  (монтаж и 

демонтаж) 

К=0,6 рабочая документация  

К=3,83 - Минстрой РФ 13606-ХМ/09

от 04.04.2018

22*3,83*0,6*1,35

Переустройство ПРС и ВОЛС при 

устройстве и демонтаже временных 

разъединителей. Дополнительные 

провода по опорам КС (ПРС и ДПР)  

на 0,25 км - 2 участка 

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014

 1. табл.12, п.4 .1  

К=0,6 рабочая документация  

К= 3,83 - Письмо Минстроя РФ 13606-ХМ/09

от 04.04.2018

(4,8+1,1*0,5)*3,83*0,6

Итого:

Итого с К =1 190,52 *1



1 5

82,40628

82,40628

82,40628

СМЕТА №7

на проектные и изыскательские работы

Устройства автоматики и телемеханики. Проектная документация

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4

4

наименование объекта

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

Расчет стоимости:(a+bx)*Kj Стоимость 

(тыс.руб.)

I Раздел СЦБ

Проектирование устройств автоматики и телемеханики.

1

В том числе проектная документация

Наименование проектно-изыскательской организации

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"Российские железные дороги"
Наименование организации заказчика

37,46

№ 

п/п 100 количество Х цену

Характеристика предприятия, здания, 

сооружения или виды работ

2

Кабельная линия ТУ-ДУ  на перегоне, 

замена кабеля                                          

(2,7 км + переходы 0,4 км  =3,1 км)

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014 табл.39 , п.1 

применительно                                                     

коэф. на длину участка 3,1:(50/2)=0,12

2

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014 табл.39 , п.1 

применительно 

коэф. на длину участка 1,57:(50/2)=0,1

3

(62,50+5,2*(0,4*50+0,6*50/

2)*0,12*3,83*0,4

Объем работ по СЦБ  по стадиям 

проектирования :                                                            

Кп=0,4-100% 

К= 3,83 - Письмо  Минстрой РФ 13606-

ХМ/09

от 04.04.2018

Кабельная линия СЦБ на перегоне, 

замена кабеля и муфт                

(0,83+0,74=1,57 км). 

(62,50+5,2*(0,4*50+0,6*50/

2)*0,1*3,83*0,4

44,95

Объем работ по СЦБ  по стадиям 

проектирования :                                                            

Кп=0,4-100% 

К= 3,83 - Письмо  Минстрой РФ 13606-

ХМ/09

от 04.04.2018

Итого

ИТОГО ПО СМЕТЕ 



1 5

123,60942

123,60942

123,60942

СМЕТА №8

на проектные и изыскательские работы

Устройства автоматики и телемеханики. Рабочая документация

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4

наименование объекта

Наименование проектно-изыскательской организации

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"Российские железные дороги"
Наименование организации заказчика

№ 

п/п

Характеристика предприятия, здания, 

сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

Расчет стоимости:(a+bx)*Kj Стоимость 

(тыс.руб.)100 количество Х цену

2 3 4

I Раздел СЦБ

Проектирование устройств автоматики и телемеханики.

1

Кабельная линия СЦБ на перегоне, 

замена кабеля и муфт                

(0,83+0,74=1,57 км). 

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014 табл.39 , п.1 

применительно 

коэф. на длину участка 1,57:(50/2)=0,1

(62,50+5,2*(0,4*50+0,6*50/

2)*0,1*3,83*0,6

56,19

Объем работ по СЦБ  по стадиям 

проектирования :                                                            

Кр=0,6-100% 

К= 3,83 - Письмо  Минстрой РФ 13606-

ХМ/09

от 04.04.2018

2

Кабельная линия ТУ-ДУ  на перегоне, 

замена кабеля                                          

(2,7 км + переходы 0,4 км  = 3,1 км)

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014 табл.39 , п.1 

применительно                                                 

коэф. на длину участка 3,1:(50/2)=0,12

(62,50+5,2*(0,4*50+0,6*50/

2)*0,12*3,83*0,6

67,42

Объем работ по СЦБ  по стадиям 

проектирования :                                                            

Кр=0,6-100% 

К= 3,83 - Письмо  Минстрой РФ 13606-

ХМ/09

от 04.04.2018

Итого

В том числе проектная документация

ИТОГО ПО СМЕТЕ 



1 5

190,28359

190,28359

190,28359

СМЕТА №9

на проектные и изыскательские работы

Устройства связи. Проектная документация

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4

наименование объекта

Наименование проектно-изыскательской организации

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"Российские железные дороги"
Наименование организации заказчика

№ 

п/п

Характеристика предприятия, здания, 

сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

Расчет стоимости:(a+bx)*Kj Стоимость 

(тыс.руб.)100 количество Х цену

2 3 4

I Раздел сети связи

Проектирование устройств связи

1

Кабельная линия связи  на перегоне, 

заглубление  кабеля  и переустройство 

переходов под ж.д.  Магистральный 

кабель 12,7 км  с переходами.

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014 табл.39 , п.1 

применительно 

коэф. на длину участка 12,7:(50/2)=0,5

(62,50+5,2*(0,4*50+0,6*50/

2))*12,7/(50/2)*3,83*0,4

190,28

Объем работ по сетям связи  по стадиям 

проектирования :                                                            

Кп=0,4-100% 

К= 3,83 - Письмо  Минстрой РФ 13606-

ХМ/09

от 04.04.2018

Итого

В том числе проектная документация

ИТОГО ПО СМЕТЕ 



1 5

285,42539

285,42539

СМЕТА №10

на проектные и изыскательские работы

Устройства связи.  Рабочая документация

Участок Беломорск (искл.) - Заливы (вкл.), I главный путь, 784 км ПК6 –  797 км ПК4

наименование объекта

Наименование проектно-изыскательской организации

Октябрьская дирекция инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"Российские железные дороги"
Наименование организации заказчика

№ 

п/п

Характеристика предприятия, здания, 

сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

Расчет стоимости:(a+bx)*Kj Стоимость 

(тыс.руб.)

285,43

Объем работ по сетям связи  по стадиям 

проектирования :                                                            

Кр=0,6-100% 

К= 3,83 - Письмо  Минстрой РФ 13606-

ХМ/09

от 04.04.2018

100 количество Х цену

2 3 4

I Раздел сети связи

Проектирование устройств связи

1

Кабельная линия Связи  на перегоне, 

заглубление  кабеля  и переустройство 

переходов под ж.д.  Магистральный 

кабель 12,7 км  с переходами.

Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве.  СБЦ на ПР 

Железные дороги.  2014 табл.39 , п.1 

применительно 

коэф. на длину участка 12,7:(50/2)=0,5

(62,50+5,2*(0,4*50+0,6*50/2

))*12,7/(50/2)*3,83*0,6

Итого

ИТОГО по смете рабочая документация 


