

**Локальная смета № 5и
на изыскательские работы**

Проектно-сметные работы

**Инженерно-геодезические изыскания под магистральные
тепловые сети**

Наименование предприятия, здания, вида проектных работ

Наименование проектной организации

Наименование организации - заказчика

Обоснование

СБЦ на инженерно-геодезич.изыскания, Росстрой, 2004

№№ п/п	Вид работ	Обоснование расчета стоимости	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
Полевые работы						
1	Изыскания подземных инженерных сетей.Застроенная территория 1 категории	т.14, пар.1	км	1,00	9 798,0	9 798
Итого						9 798
2	Неблагоприятный период	т.2, пар.2	К	1,00		9 798
3	Спецрежим	Общ.указ., п.8в	К	1,00		9 798
Итого полевые работы						9 798
Прочие расходы						
4	Расходы по внутр. транспорту при ст-сти пол.работ до 75 т.р и расст. до уч. От 15 до 20 км	т.4, пар.5	%	16,25		1 592
Итого внутренний транспорт						1 592
Итого полевые и внутренний транспорт						11 390
5	Расходы по внешнему транспорту	т.5,	%	0,00		0
6	Расходы на орг. и ликвидацию работ (пол.раб+внутр.тр.) при стоимости до 30 т.р. и длит.раб. до 1 года.	Общ.указ. п.13, К= 2,5 прим. 1 6%×2,5=15%	%	15,00		1 709
Итого по полевым работам с учётом накладных расходов						13 099
Камеральные работы						
7	Изыскания подземных инженерных сетей.Застроенная территория 1 категории	т.14, пар.1	км	1,00	1 268,0	5 684
Итого						5 684
8	Обработка результатов в полевых условиях	Общие указания п. 14	К	1,00		5 684
9	Составление топопланов на магнитном и бумажном носителях	Общие указания п. 15(е)	К	1,75		9 947
Итого камеральные работы						9 947

ИТОГО топографические работы в ценах 2001 года

23 046

№№ п/п	Вид работ	Обоснование расчета стоимости	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
10	Оплата разрешения на производство работ	Приказ Федеральной службы геодезии и картографии России от 12.04.2000г. №52	%	4,00		922

ИТОГО в ценах 2001 г. 23 968

Итого в текущих ценах (4 квартал 2010 года) 76 458

Кинфл=3,19 к ценам 1991 года (Письмо № 39160-КК/08 от 18.11.2010 г., Минрегион)

(Коэффициент по контракту)

НДС 18% 13 762

ВСЕГО с НДС 90 220

Всего в ценах 4 квартала 2010 года с 86 882

договорным понижающим коэффициентом

К=0,963

Всего в текущих ценах с договорным 89 141

индексом-дефлятором К=1,026

Составил:

Главный инженер