
Капитальный ремонт отдельных конструкций здания филиала                                     
                                           

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Конструктивные и объемно-планировочные решения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Шифр: 56-06-2018.КР
Сметная стоимость __________________________________________________________________________________________________________________________5124729 руб.
      строительных работ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4067588 руб.
      монтажных работ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________275403 руб.
Средства  на оплату труда __________________________________________________________________________________________________________________________38723 руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3811,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№
пп

Обосно-
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Ма
ш

З/пМех Осн.З/п Эк.Ма
ш

З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы кровли

1 ТЕР46-04-
008-04
Пр.Минстроя
Краснояр.кр. от
12.11.10 №237-
О

Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2
покрыти

я

4,94
494 / 100

170,17 142,62 27,55 841 705 136 15,9 78,55

2 ТЕРр58-1-1
Пр.Минстроя
Краснояр.кр. от
12.11.10 №237-
О

Разборка деревянных элементов конструкций
крыш обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2
кровли

4,94
494 / 100

191,75 138,56 53,19 6,84 947 684 263 34 15,16 74,89 0,46 2,27

3 ТЕРр58-1-3
Пр.Минстроя
Краснояр.кр. от
12.11.10 №237-
О

Разборка деревянных элементов конструкций
крыш стропил со стойками и подкосами из
брусьев и бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2
кровли

4,94
494 / 100

300,4 251,84 48,56 6,24 1484 1244 240 31 27,08 133,78 0,42 2,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕРр58-17-

5
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Разборка теплоизоляции на кровле из ваты 
минеральной толщиной 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
покрыти
я кровли

4,32
432 / 100

117,98 114,71 3,27 510 496 14 13,08 56,51

5 ТЕР46-04-
001-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Разборка бетонного основания 
(Применительно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1 м3 0,45 525,79 97,72 428,07 31,44 237 44 193 14 9,59 4,32 2,84 1,28

6 ТЕР10-01-
008-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Разборка  карнизов
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МА Т=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,03
3 / 100

1232,67 1122,26 110,41 37 34 3 114,4 3,43

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4056 3207 849 79 351,48 5,62

Накладные расходы 2857

  В том числе, справочно:
   83% ФОТ (от 2489) (Поз. 2-4) 2066

   99% =  110%*0,9 ФОТ (от 763) (Поз. 1, 5) 755

   106% =  118%*0,9 ФОТ (от 34) (Поз. 6) 36

Сметная прибыль 2094

  В том числе, справочно:
   54% =  63%*0,85 ФОТ (от 34) (Поз. 6) 18

   65% ФОТ (от 2489) (Поз. 2-4) 1618

   60% =  70%*0,85 ФОТ (от 763) (Поз. 1, 5) 458

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы кровли :
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

2291 82,87 1,28

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 6625 265,18 4,34

  Деревянные конструкции 91 3,43

  Итого 9007 351,48 5,62

  Всего с учетом "Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87" 70885 351,48 5,62

    Справочно, в базисных ценах:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      Машины и механизмы 849

      ФОТ 3286

      Накладные расходы 2857

      Сметная прибыль 2094

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы кровли 70885 351,48 5,62

Раздел 2. Монтаж кровли

7 ТЕР10-01-
002-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

19,69 2483,81 230,3 58,73 2,23 48906 4535 1156 44 24,09 474,33 0,15 2,95

118 ТСЦ-113-
1777

Паста антисептическая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,0386 14875,52 -574

8 ТЕРр58-12-
1
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 4,94
494 / 100

2435,32 290,93 60,07 6,54 12030 1437 297 32 31,83 157,24 0,44 2,17

9 ТЕР10-01-
003-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1 
слуховое 

окно

2 442,66 65,04 32,75 1,63 885 130 66 3 6,63 13,26 0,11 0,22

10 ТСЦ-203-
0251

Створки оконные для жилых зданий площадь 
0,3-0,4 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м2 -1 241,53 -242

11 Прайс-лист 
Ventoshop.r
u

Блок слухового окна 800х700 с жалюзийными 
решетками
МА Т=7739/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 2 833,35 1667

12 ТЕР26-01-
055-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
поверхно

сти 
покрыти

я 
изоляции

4,94
494 / 100

8554,32 965,16 37,41 42258 4768 185 95,94 473,94

13 ТСЦ-113-
0307

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,1136 33503,36 -3806
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 Прайс-лист 

ООО 
"Кровля 
Изоляция"

Изоспан D
МА Т=22,75/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м2 494 2,45 1210

15 ТЕР12-01-
023-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство кровли из профлиста по готовым 
прогонам простая кровля (применительно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
кровли

4,94
494 / 100

10381,88 382,6 202,48 11,74 51286 1890 1000 58 38,53 190,34 0,79 3,9

16 ТСЦ-101-
4136

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м2 -602,7 70,69 -42605

17 ТСЦ-101-
4128

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м2 36 175,64 6323

18 ТСЦ-101-
3843

Профилированный лист оцинкованный НС35-
1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т 3,6556
494*7,4/1000

10188,49 37245

19 ТЕР26-01-
055-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
поверхно

сти 
покрыти

я 
изоляции

4,32
432 / 100

8554,32 965,16 37,41 36955 4169 162 95,94 414,46

20 ТСЦ-113-
0307

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,0994 33503,36 -3330

21 Прайс-лист 
РОСПОЛИ
МЕРСТРО
Й

Полиэтилен Пленэкс толщиной 5мм
МА Т=42/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м2 432 4,52 1953

22 ТЕР26-01-
039-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 
из волокнистых и зернистых материалов 
насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1 м3 
изоляции

51,84 1929,09 112,99 94,55 100004 5857 4901 10,58 548,47

23 ТСЦ-104-
0143

Плиты теплоизоляционные перлитоцементные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м3 -52,88 1687,79 -89250
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ТСЦ-104-

0007
Плиты из минеральной ваты повышенной 
жесткости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м3 52,88 1401,75 74125

25 ТЕР12-01-
015-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

4,32
432 / 100

1053,52 78,87 38,46 1,93 4551 341 166 8 7,84 33,87 0,13 0,56

26 ТЕР10-01-
023-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 
ходов

0,84
84 / 100

305,81 36,63 17,44 1,19 257 31 15 1 3,8 3,19 0,08 0,07

27 ТЕР12-01-
012-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 
огражден

ия

0,9
90 / 100

3714,04 67,97 77,75 4,31 3343 61 70 4 6,67 6 0,29 0,26

28 ТСЦ-201-
0777

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,27 11120,68 -3003

29 Прайс-лист 
ПК 
СтройСист
ема

Ограждение со снегозадержателем H=0,6м 
Fisher
МА Т=1070/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м 90 115,22 10370

30 ТЕР12-01-
009-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство желобов подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 
желобов

1,02
102 / 100

8052,84 308,13 34,4 2,38 8214 314 35 2 31,41 32,04 0,16 0,16

121 ТСЦ-101-
0788

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,1724 14805,35 -2552

120 ТСЦ-101-
1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,461 10982,83 -5063
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
122 прайс 

Формико
Желоб полукруглый R150 3000 Ø150
МА Т=419,33/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м 102 45,15 4605

123 прайс 
Формико

Крюк крепления желоба К21 150х150
МА Т=186/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 170 20,03 3405

124 прайс 
Формико

Приемная воронка 150/100
МА Т=500/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 5 53,84 269

125 прайс 
Формико

Крепление трубы под шип 150/100
МА Т=172/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 65 18,52 1204

126 прайс 
Формико

Труба водосточная 3000 150/100
МА Т=547,67/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м 39 58,97 2300

127 прайс 
Формико

Колено трубы 150/100
МА Т=600/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 10 64,61 646

128 прайс 
Формико

Выводное колено трубы 150/100
МА Т=686/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 5 73,87 369

129 прайс 
Формико

Соединитель желоба с уплотнителем
МА Т=258/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 38 27,78 1056

130 прайс 
Формико

Угол полукруглого желоба внешний  90 град.
МА Т=1400/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 4 150,75 603

131 прайс 
Формико

заглушка желоба 150/100
МА Т=172/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 2 18,52 37

119 ТЕР10-01-
010-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Установка элементов каркаса из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

1,81 2085,45 216,9 60,05 3775 393 109 22,5 40,73
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 ТЕР10-01-

022-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Облицовка профлистом карниза, фронтона, 
козырька и слуховых окон (применительно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
потолка

1,306
(121+9,6) / 100

5124,3 233,81 16,46 6692 305 21 24,9 32,52

34 ТСЦ-101-
1706

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,5485 11517,23 -6317

35 ТСЦ-101-
3854

Профилированный настил оцинкованный 
С15-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т 0,96644
966,44/1000

10720,23 10360

36 ТЕР10-01-
091-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Антисептическая обработка деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
обрабаты

ваемой 
поверхно

сти

21,81
2181 / 100

301,95 55,18 57,36 0,59 6586 1203 1251 13 5,1 111,23 0,04 0,87

37 ТЕР09-03-
029-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1 т 
конструк

ций

0,044
44/1000

1302,61 350,24 861,81 83,98 57 15 38 4 32,37 1,42 5,64 0,25

38 Прпйс-лист 
ПК 
СтройСист
ема

Кровельная лестница Fisher L=3000мм,  
b=450мм
МА Т=3500/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 2 376,89 754

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 327558 25449 9472 169 2533,04 11,41

Накладные расходы 24498

  В том числе, справочно:
   83% ФОТ (от 1469) (Поз. 8) 1219

   81% =  90%*0,9 ФОТ (от 19) (Поз. 37-38) 15

   90% =  100%*0,9 ФОТ (от 14794) (Поз. 12-14, 19-24) 13315

   106% =  118%*0,9 ФОТ (от 6658) (Поз. 7, 118, 9-11, 18, 26, 119, 33-36) 7057

   108% =  120%*0,9 ФОТ (от 2678) (Поз. 15-17, 25, 27-30, 121, 120, 122-131) 2892

Сметная прибыль 14913

  В том числе, справочно:
   54% =  63%*0,85 ФОТ (от 6658) (Поз. 7, 118, 9-11, 18, 26, 119, 33-36) 3595

   65% ФОТ (от 1469) (Поз. 8) 955

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 2678) (Поз. 15-17, 25, 27-30, 121, 120, 122-131) 1473
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   60% =  70%*0,85 ФОТ (от 14794) (Поз. 12-14, 19-24) 8876

   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 19) (Поз. 37-38) 14

Итоги по разделу 2 Монтаж кровли :
  Деревянные конструкции 119892 675,26 4,11

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 14204 157,24 2,17

  Теплоизоляционные работы 182310 1436,87

  Кровли 49723 262,25 4,88

  Строительные металлические конструкции 840 1,42 0,25

  Итого 366969 2533,04 11,41

  Всего с учетом "Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87" 2888046 2533,04 11,41

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы 292637

      Машины и механизмы 9472

      ФОТ 25618

      Накладные расходы 24498

      Сметная прибыль 14913

  Итого по разделу 2 Монтаж кровли 2888046 2533,04 11,41

Раздел 3. Молниезащита

39 ТЕРм08-02-
472-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм (молниеприемная сетка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 2,274
227,4 / 100

1214,59 217,48 74,6 1,63 2762 495 170 4 20,1 45,71 0,11 0,25

40 ТСЦ-509-
0102

Скобы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

10 шт. -3,411 64,63 -220

41 ТСЦ-101-
1627

Сталь листовая углеродистая обыкновенного 
качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,091 6804,27 -619

42 ТЕРм08-02-
472-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм (токоотвод)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 0,51
51 / 100

1214,59 217,48 74,6 1,63 619 111 38 1 20,1 10,25 0,11 0,06

43 ТСЦ-509-
0102

Скобы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

10 шт. -0,765 64,63 -49
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44 Прайс-лист 

Электромо
нтаж

Держатель кровельный L=230мм из 
нержавеющей стали
МА Т=439,62/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 379 47,34 17942

45 Прайс-лист 
Электромо
нтаж

Хомут -держатель для водосточной трубы 
D=90-130мм
МА Т=249,5/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 41 26,87 1102

46 Прайс-лист 
Электромо
нтаж

Зажим клеммный для крепления к водостокам 
сталь
МА Т=138,95/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 41 14,96 613

47 Прайс-лист 
Электромо
нтаж

Держатель стальной настенный с пластиной 
113/B-Z-HD 8
МА Т=436,86/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 41 47,04 1929

48 Прайс-лист 
Электромо
нтаж

Держатель стальной настенный с пластиной 
113/Z 8
МА Т=171,96/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 4 18,52 74

49 Прайс-лист 
Электромо
нтаж

Соединитель 249/ST быстрого монтажа сталь
МА Т=162,35/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 56 17,48 979

50 Прайс-лист 
Электромо
нтаж

Клемма-держатель 262 для крепления к 
водосточным трубам медь
МА Т=324,53/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 6 34,95 210

51 Прайс-лист 
ЭТМ

Держатель проволоки коньковый
МА Т=500/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 102 53,84 5492

52 ТЕР10-01-
014-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство деревянного короба 
(Применительно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

0,054
5,4 / 100

8157,25 1206,3 239,33 14,41 440 65 13 1 129,71 7 0,97 0,05
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53 ТЕР01-02-

057-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м3 
грунта

0,04
4 / 100

1381,38 1381,38 55 55 154 6,16

54 ТЕРм08-02-
471-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50х50х5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

10 шт. 0,6
6 / 10

989,32 115,77 89,14 2,82 594 69 53 2 10,7 6,42 0,19 0,11

55 ТЕРм08-02-
472-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 1,33
(115+18) / 100

1249,71 179,61 114,03 3,27 1662 239 152 4 16,6 22,08 0,22 0,29

56 ТСЦ-101-
1889

Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,1729 6237,25 -1078

57 ТСЦ-101-
1638

Сталь полосовая, размером 5х40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т 0,20881
(180,55+28,26)/1000

7191,64 1502

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 34009 1034 426 12 97,62 0,76

Накладные расходы 989

  В том числе, справочно:
   72% =  80%*0,9 ФОТ (от 55) (Поз. 53) 40

   95% ФОТ (от 925) (Поз. 39-51, 54-57) 879

   106% =  118%*0,9 ФОТ (от 66) (Поз. 52) 70

Сметная прибыль 658

  В том числе, справочно:
   38% =  45%*0,85 ФОТ (от 55) (Поз. 53) 21

   54% =  63%*0,85 ФОТ (от 66) (Поз. 52) 36

   65% ФОТ (от 925) (Поз. 39-51, 54-57) 601

Итоги по разделу 3 Молниезащита :
  Итого Строительные работы 5210 13,16 0,05

  Итого Монтажные работы 275403 84,46 0,71

  Итого 280613 97,62 0,76

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы 32549

      Машины и механизмы 426

      ФОТ 1046

      Накладные расходы 989
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      Сметная прибыль 658

  Итого по разделу 3 Молниезащита 280613 97,62 0,76

Раздел 4. Крыльцо

58 ТЕР11-01-
011-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
стяжки

0,15
15 / 100

2027,03 364,63 51,27 18,87 304 55 8 3 40,65 6,1 1,27 0,19

59 ТСЦ-401-
0085

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м3 -0,306 660,03 -202

60 ТЕР11-01-
011-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-03
(Добавить до 30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МА Т=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
стяжки

0,15
15 / 100

706 8,98 23,78 6,24 106 1 4 1 1 0,15 0,42 0,06

61 ТСЦ-401-
0085

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м3 -0,153 660,03 -101

62 ТСЦ-401-
0086

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м3 0,459 689,54 316

63 ТЕР06-01-
015-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1 т 0,0432
43,2/1000

10179,55 128,8 54,49 2,38 440 6 2 12,64 0,55 0,16 0,01

64 ТСЦ-204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 
А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,0432 9546,77 -412

65 ТСЦ-204-
0069

Арматурные сетки сварные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т 0,0432 9141,54 395
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66 ТЕР13-03-

002-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021 (огрунтовка 
сетки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
окрашив

аемой 
поверхно

сти

0,075
7,5 / 100

258,19 65,05 12,81 0,11 19 5 1 5,31 0,4 0,01

67 ТЕР11-01-
027-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток керамических для полов 
многоцветных (облицовка крыльца)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
покрыти

я

0,15
15 / 100

11088,13 1204,99 157,31 38,17 1663 181 24 6 119,78 17,97 2,66 0,4

68 ТЕРр58-12-
1
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 0,205
20,5 / 100

2435,32 290,93 60,07 6,54 499 60 12 1 31,83 6,53 0,44 0,09

69 ТЕР10-01-
091-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Антисептическая обработка деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
обрабаты

ваемой 
поверхно

сти

0,169
16,9 / 100

288,95 55,18 56,25 0,59 49 9 10 5,1 0,86 0,04 0,01

70 ТЕР12-01-
023-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство покрытия козырька из 
профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
кровли

0,205
20,5 / 100

9750,11 382,6 194,41 11,74 1999 78 40 2 38,53 7,9 0,79 0,16

71 ТСЦ-101-
4136

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м2 -25,01 70,69 -1768

72 ТСЦ-101-
3843

Профилированный лист оцинкованный НС35-
1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т 0,1851
185,1/1000

10188,49 1886

73 ТЕР10-01-
022-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Облицовка фронтонов, нижней части, свесов 
козырька профилированным листом 
(Применительно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
потолка

0,231
23,1 / 100

5124,3 233,81 16,46 1184 54 4 24,9 5,75

74 ТСЦ-101-
1706

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,097 11205,24 -1087
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75 ТСЦ-101-

3854
Профилированный настил оцинкованный 
С15-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т 0,17094
170,94/1000

10720,23 1833

76 ТЕР13-03-
002-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
окрашив

аемой 
поверхно

сти

0,0255
2,55 / 100

258,19 65,05 12,81 0,11 7 2 5,31 0,14 0,01

77 ТЕР13-03-
004-26
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
окрашив

аемой 
поверхно

сти

0,0255
2,55 / 100

518,9 39,99 8,55 0,11 13 1 3,83 0,1 0,01

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 7143 452 105 13 46,45 0,92

Накладные расходы 490

  В том числе, справочно:
   83% ФОТ (от 61) (Поз. 68) 51

   81% =  90%*0,9 ФОТ (от 8) (Поз. 66, 76-77) 6

   95% =  105%*0,9 ФОТ (от 6) (Поз. 63-65) 6

   106% =  118%*0,9 ФОТ (от 63) (Поз. 69, 73-75) 67

   108% =  120%*0,9 ФОТ (от 80) (Поз. 70-72) 86

   111% =  123%*0,9 ФОТ (от 247) (Поз. 58-62, 67) 274

Сметная прибыль 284

  В том числе, справочно:
   54% =  63%*0,85 ФОТ (от 63) (Поз. 69, 73-75) 34

   65% ФОТ (от 61) (Поз. 68) 40

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 86) (Поз. 63-65, 70-72) 47

   60% =  70%*0,85 ФОТ (от 8) (Поз. 66, 76-77) 5

   64% =  75%*0,85 ФОТ (от 247) (Поз. 58-62, 67) 158

Итоги по разделу 4 Крыльцо :
  Полы 2518 24,22 0,65

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 432 0,55 0,01

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 50 0,64

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 590 6,53 0,09

  Деревянные конструкции 2080 6,61 0,01

  Кровли 2247 7,9 0,16

  Итого 7917 46,45 0,92

  Всего с учетом "Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87" 62307 46,45 0,92

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы 6586
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      Машины и механизмы 105

      ФОТ 465

      Накладные расходы 490

      Сметная прибыль 284

  Итого по разделу 4 Крыльцо 62307 46,45 0,92

Раздел 5. Отмостка и цоколь

78 ТЕР46-04-
003-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Разборка бетонных конструкций объемом 
более 1 м3 при помощи отбойных молотков из 
бетона марки 100 (разборка отмостки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1 м3 4,8 774,65 94,86 679,79 49,93 3718 455 3263 240 9,67 46,42 4,51 21,65

79 ТЕР01-01-
036-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Срезка растительного слоя (Применительно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1000 м2 
спланиро
ванной 

поверхно
сти за 1 
проход 

бульдозе
ра

0,096
96 / 1000

39,37 39,37 5,65 4 4 1 0,38 0,04

80 ТЕР11-01-
002-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство подстилающих слоев песчаных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

1 м3 
подстила
ющего 
слоя

2,9 325,5 33,86 33,22 3,32 944 98 96 10 3,41 9,89 0,3 0,87

81 ТЕР06-01-
001-16
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство  железобетонной отмостки 
(Применительно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

0,096
9,6 / 100

156083,05 2164,67 3484,81 404,73 14984 208 335 39 220,66 21,18 27,31 2,62

82 ТСЦ-204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 
А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,7776 9546,77 -7424

83 ТСЦ-101-
3891

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м2 96 23,82 2287
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84 ТЕР27-02-

010-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Установка бортовых камней бетонных при 
других видах покрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 
бортовог
о камня

0,96
96 / 100

5242,02 740,26 99,05 10,1 5032 711 95 10 76,08 73,04 0,68 0,65

85 ТСЦ-403-
8023

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 96 153,17 14704

86 ТЕР15-02-
037-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство каркаса при оштукатуривании 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
оштукат
уриваемо

й 
поверхно

сти

0,48
48 / 100

2739,55 263,79 13,48 2,82 1315 127 6 1 24,98 11,99 0,21 0,1

87 ТСЦ-101-
0797

Проволока горячекатаная в мотках, 
диаметром 6,3-6,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,1728 6798,37 -1175

88 ТСЦ-204-
0069

Арматурные сетки сварные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т 0,0936
93,6/1000

9141,54 856

89 ТЕР15-02-
016-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону улучшенная 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
оштукат
уриваемо

й 
поверхно

сти

0,48
48 / 100

2608,93 928,79 157,57 81,96 1252 446 76 39 85,84 41,2 6,29 3,02

90 ТЕР08-01-
003-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Гидроизоляция стен  боковая цементная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,48
48 / 100

2946,35 937,73 59,24 1414 450 28 88,8 42,62

91 ТСЦ-402-
0078

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементный 1:3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м3 -1,344 608,33 -818

92 ТСЦ-113-
0368

Стекло жидкое калийное
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т -0,024 4580,88 -110

93 ТСЦ-101-
3152

Смесь гидроизоляционная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

т 0,2448
244,8/1000

7195,58 1761
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94 ТЕРр62-26-

4
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов 
простых за 2 раза с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
окрашив

аемой 
поверхно

сти

0,48
48 / 100

2010,55 144,88 105,98 965 70 51 14,59 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 39709 2565 3954 340 253,34 28,95

Накладные расходы 3201

  В том числе, справочно:
   80% ФОТ (от 70) (Поз. 94) 56

   86% =  95%*0,9 ФОТ (от 1) (Поз. 79) 1

   95% =  105%*0,9 ФОТ (от 860) (Поз. 81-83, 86-89) 817

   99% =  110%*0,9 ФОТ (от 695) (Поз. 78) 688

   110% =  122%*0,9 ФОТ (от 450) (Поз. 90-93) 495

   111% =  123%*0,9 ФОТ (от 108) (Поз. 80) 120

   142% ФОТ (от 721) (Поз. 84-85) 1024

Сметная прибыль 1835

  В том числе, справочно:
   50% ФОТ (от 70) (Поз. 94) 35

   47% =  55%*0,85 ФОТ (от 613) (Поз. 86-89) 288

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 247) (Поз. 81-83) 136

   60% =  70%*0,85 ФОТ (от 695) (Поз. 78) 417

   64% =  75%*0,85 ФОТ (от 108) (Поз. 80) 69

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 450) (Поз. 90-93) 306

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 721) (Поз. 84-85) 584

Итоги по разделу 5 Отмостка и цоколь :
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

4823 46,42 21,65

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 5 0,04

  Полы 1133 9,89 0,87

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 10218 21,18 2,62

  Автомобильные дороги 21344 73,04 0,65

  Отделочные работы 3118 53,19 3,12

  Конструкции из кирпича и блоков 3048 42,62

  Малярные работы (ремонтно-строительные) 1056 7

  Итого 44745 253,34 28,95

  Всего с учетом "Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87" 352143 253,34 28,95

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы 33190

      Машины и механизмы 3954

      ФОТ 2905
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      Накладные расходы 3201

      Сметная прибыль 1835

  Итого по разделу 5 Отмостка и цоколь 352143 253,34 28,95

Раздел 6. Окна

95 ТЕР46-04-
012-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Разборка деревянных заполнений проемов 
оконных с подоконными досками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 0,9024
90,24 / 100

2002,57 1753,42 249,15 115,02 1807 1582 225 104 188,54 170,14 7,74 6,98

96 ТЕР10-01-
034-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей глухих с 
площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
проемов

0,4153
(37,69+3,84) / 100

172446,95 1717,75 662,59 26,15 71617 713 275 11 170,75 70,91 1,76 0,73

97 ТСЦ-203-
8040

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, 
площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м2 -41,53 1581,32 -65672

98 Прайс-лист 
Современн
ые окна

Оконный блок из ПВХ профиля глухих 
размером 3100х640мм
МА Т=6833/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 19 735,79 13980

99 Прайс-лист 
Современн
ые окна

Оконный блок из ПВХ профиля глухих 
размером 1600х600мм
МА Т=3410/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 4 367,2 1469

100 ТЕР10-01-
034-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
проемов

0,487
48,7 / 100

169246,97 1465,94 648,12 9,81 82423 714 316 5 145,72 70,97 0,66 0,32

101 ТСЦ-203-
8040

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, 
площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м2 -48,7 1581,32 -77010
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102 Прайс-лист 

Современн
ые окна

Оконный блок двухстворчатый из ПВХ 
профиля глухих с поворотно-откидной 
створкой  размером 1210х1750 мм
МА Т=8715/1,18/7,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

шт. 23 938,45 21584

103 ТЕР10-01-
035-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 п. м 0,9313
93,13 / 100

4635,13 207,87 23,5 0,59 4317 194 22 1 21,19 19,73 0,04 0,04

104 ТСЦ-101-
1689

Доски подоконные ПВХ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м 93,13 56,83 5293

105 ТЕРр58-20-
1
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 
0,4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 0,9313
93,13 / 100

2541,99 406,23 8,5 1,19 2367 378 8 1 41,41 38,57 0,08 0,07

106 ТЕР15-01-
050-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком 
или листами из синтетических материалов на 
клее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
облицовк

и

0,6388
(21,3+42,58) / 100

9304,73 1757,92 77,48 1,19 5944 1123 49 1 166,47 106,34 0,08 0,05

107 ТЕР11-01-
040-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство уголка ПВХ на клее 
(Применительно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 
плинтуса

4,055
405,5 / 100

669,43 100,96 4,44 2715 409 18 8,99 36,45

108 ТСЦ-101-
1753

Плинтусы для полов из пластиката
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м -409,6 5,07 -2077

109 ТСЦ-206-
1338

Уголок декоративный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м 409,6 6,34 2597

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 71354 5113 913 123 513,11 8,19

Накладные расходы 5242

  В том числе, справочно:
   83% ФОТ (от 379) (Поз. 105) 315

   95% =  105%*0,9 ФОТ (от 1124) (Поз. 106) 1068

   99% =  110%*0,9 ФОТ (от 1686) (Поз. 95) 1669

   106% =  118%*0,9 ФОТ (от 1638) (Поз. 96-104) 1736
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   111% =  123%*0,9 ФОТ (от 409) (Поз. 107-109) 454

Сметная прибыль 2933

  В том числе, справочно:
   47% =  55%*0,85 ФОТ (от 1124) (Поз. 106) 528

   54% =  63%*0,85 ФОТ (от 1638) (Поз. 96-104) 885

   65% ФОТ (от 379) (Поз. 105) 246

   60% =  70%*0,85 ФОТ (от 1686) (Поз. 95) 1012

   64% =  75%*0,85 ФОТ (от 409) (Поз. 107-109) 262

Итоги по разделу 6 Окна :
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

4488 170,14 6,98

  Деревянные конструкции 60622 161,61 1,09

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 2928 38,57 0,07

  Отделочные работы 7540 106,34 0,05

  Полы 3951 36,45

  Итого 79529 513,11 8,19

  Всего с учетом "Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87" 625893 513,11 8,19

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы 65328

      Машины и механизмы 913

      ФОТ 5236

      Накладные расходы 5242

      Сметная прибыль 2933

  Итого по разделу 6 Окна 625893 513,11 8,19

Раздел 7. Двери

110 ТЕР46-04-
012-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Разборка деревянных заполнений проемов 
дверных и воротных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 0,0418
4,18 / 100

1215,51 966,36 249,15 115,02 51 41 10 5 103,91 4,34 7,74 0,32

111 ТЕР10-01-
047-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных 
стенах площадью проема более 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
проемов

0,0418
4,18 / 100

163668,78 1256,59 623,92 7,73 6841 53 26 124,91 5,22 0,52 0,02

19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
112 ТЕР15-01-

050-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком 
или листами из синтетических материалов на 
клее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м2 
облицовк

и

0,031
(0,7+2,4) / 100

9304,73 1757,92 77,48 1,19 288 54 2 166,47 5,16 0,08

113 ТЕР11-01-
040-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-
О

Устройство уголка ПВХ на клее 
(Применительно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

100 м 
плинтуса

0,1405
14,05 / 100

669,43 100,96 4,44 94 14 1 8,99 1,26

114 ТСЦ-101-
1753

Плинтусы для полов из пластиката
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м -14,19 5,07 -72

115 ТСЦ-206-
1338

Уголок декоративный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87

м 14,19 6,34 90

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 7292 162 39 5 15,98 0,34

Накладные расходы 169

  В том числе, справочно:
   95% =  105%*0,9 ФОТ (от 54) (Поз. 112) 51

   99% =  110%*0,9 ФОТ (от 46) (Поз. 110) 46

   106% =  118%*0,9 ФОТ (от 53) (Поз. 111) 56

   111% =  123%*0,9 ФОТ (от 14) (Поз. 113-115) 16

Сметная прибыль 91

  В том числе, справочно:
   47% =  55%*0,85 ФОТ (от 54) (Поз. 112) 25

   54% =  63%*0,85 ФОТ (от 53) (Поз. 111) 29

   60% =  70%*0,85 ФОТ (от 46) (Поз. 110) 28

   64% =  75%*0,85 ФОТ (от 14) (Поз. 113-115) 9

Итоги по разделу 7 Двери :
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

125 4,34 0,32

  Деревянные конструкции 6926 5,22 0,02

  Отделочные работы 364 5,16

  Полы 137 1,26

  Итого 7552 15,98 0,34

  Всего с учетом "Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87" 59434 15,98 0,34

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы 7091

      Машины и механизмы 39

      ФОТ 167
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      Накладные расходы 169

      Сметная прибыль 91

  Итого по разделу 7 Двери 59434 15,98 0,34

Раздел 8. Вывоз мусора

116 ФССЦпг-
01-01-01-
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 №
1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 А втомобильные перевозки СМР=9,5

1 т груза 19,1336 3,28 3,28 63 63

117 ФССЦпг-
03-21-01-
024
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 №
1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 24 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 А втомобильные перевозки СМР=9,5

1 т груза 19,1336 16,93 16,93 324 324

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 387 387

Итоги по разделу 8 Вывоз мусора :
  Погрузо-разгрузочные работы 63

  Перевозка грузов автотранспортом 324

  Итого 387

  Всего с учетом "Автомобильные перевозки СМР=9,5" 3677

    Справочно, в базисных ценах:
      Машины и механизмы 387

  Итого по разделу 8 Вывоз мусора 3677

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 491508 37982 16145 741 3811,02 56,19

Накладные расходы 37446

  В том числе, справочно:
   80% ФОТ (от 70) (Поз. 94) 56

   72% =  80%*0,9 ФОТ (от 55) (Поз. 53) 40

   83% ФОТ (от 4398) (Поз. 2-4, 8, 68, 105) 3650

   81% =  90%*0,9 ФОТ (от 27) (Поз. 37-38, 66, 76-77) 21

   95% ФОТ (от 925) (Поз. 39-51, 54-57) 879

   86% =  95%*0,9 ФОТ (от 1) (Поз. 79) 1

   90% =  100%*0,9 ФОТ (от 14794) (Поз. 12-14, 19-24) 13315

   95% =  105%*0,9 ФОТ (от 2044) (Поз. 63-65, 81-83, 86-89, 106, 112) 1941

   99% =  110%*0,9 ФОТ (от 3190) (Поз. 1, 5, 78, 95, 110) 3158
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   106% =  118%*0,9 ФОТ (от 8512) (Поз. 6-7, 118, 9-11, 18, 26, 119, 33-36, 52, 69, 73-75, 96-104, 111) 9023

   108% =  120%*0,9 ФОТ (от 2758) (Поз. 15-17, 25, 27-30, 121, 120, 122-131, 70-72) 2979

   110% =  122%*0,9 ФОТ (от 450) (Поз. 90-93) 495

   111% =  123%*0,9 ФОТ (от 778) (Поз. 58-62, 67, 80, 107-109, 113-115) 864

   142% ФОТ (от 721) (Поз. 84-85) 1024

Сметная прибыль 22807

  В том числе, справочно:
   38% =  45%*0,85 ФОТ (от 55) (Поз. 53) 21

   50% ФОТ (от 70) (Поз. 94) 35

   47% =  55%*0,85 ФОТ (от 1791) (Поз. 86-89, 106, 112) 842

   54% =  63%*0,85 ФОТ (от 8512) (Поз. 6-7, 118, 9-11, 18, 26, 119, 33-36, 52, 69, 73-75, 96-104, 111) 4596

   65% ФОТ (от 5323) (Поз. 2-4, 8, 68, 105, 39-51, 54-57) 3460

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 3011) (Поз. 15-17, 25, 27-30, 121, 120, 122-131, 70-72, 63-65, 81-83) 1656

   60% =  70%*0,85 ФОТ (от 17992) (Поз. 1, 5, 78, 95, 110, 12-14, 19-24, 66, 76-77) 10795

   64% =  75%*0,85 ФОТ (от 778) (Поз. 58-62, 67, 80, 107-109, 113-115) 498

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 450) (Поз. 90-93) 306

   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 19) (Поз. 37-38) 14

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 721) (Поз. 84-85) 584

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Итого Поз. 1-7, 118, 8-30, 121, 120, 122-131, 119, 33-38, 52-53, 58-115 "Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87" 4063911 3726,56 55,48

    Итого Поз. 116-117 "Автомобильные перевозки СМР=9,5" 3677

    Итого 4067588 3726,56 55,48

  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах 34994 84,46 0,71

    Итого 34994 84,46 0,71

    Всего с учетом "Объекты культуры - Дом культуры СМР=7,87" 275403 84,46 0,71

  Итого 4342991 3811,02 56,19

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы 437381

      Машины и механизмы 16145

      ФОТ 38723

      Накладные расходы 37446

      Сметная прибыль 22807

  НДС 18% от 4342991 781738

  ВСЕГО по смете 5124729 3811,02 56,19
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