
Ц(б)00 = а х Х
37,33 34,00

Ц(б)00 = 1 269,22
а 37,33
Х 34,00 Срд = Ц(б)00 х Крд х Кпер

1 269,22 0,60 3,485
34 х Крек

Крд 0,60 1,00

Крек 1,00

Кпер 3,485 Срд = 2 653,93902

Ц(б)00 = а х Х
46,15 1,00

Ц(б)00 = 46,15
а 46,15
Х 1,00 Срд = Ц(б)00 х Крд х Кпер

Кор 1,00 46,15 0,60 3,485
1 Кпп 1,00 х Крек х Кпп х Кор

Крд 0,60 1,00 1,00 1,00

Крек 1,00

Кпер 3,485 Срд = 96,49965

Ц(б)00 = а х Х

25,41 34,00

Ц(б)00 = 863,94

a 25,41

Х 34,00 Срд = Ц(б)00 х Крд х Кпер

863,94 х 0,60 х 3,485

34 х Крек

Крд 0,60 1,00

Крек 1,00

Кпер 3,485 Срд = 1 806,49854

Ц(б)00 = а х Х

32,15 1,00

Ц(б)00 = 32,15

a 32,15

Х 1,00 Срд = Ц(б)00 х Крд х Кпер

Кор 1,00 32,15 х 0,60 х 3,485

1 Кпп 1,00 х Крек х Кпп х Кор

Крд 0,60 1,00 1,00 1,00

Крек 1,00

Кпер 3,485 Срд = 67,22565

Ц(б)00 = а х Х
3,11 х 40,00

Ц(б)00 = 124,40

рабочая  документация
(МРР-3.2.06.08-13 табл. 2.1)

коэффициент реконструкции п.1.9

коэффициент пересчета стоимости проектных работ из
цен 2000 г. в цены II кв. 2016 г.

Смета № 1

Разработка проектно-сметной документации по разделу: "Постовые устройства АТДП на этапе ввода в эксплуатацию станции "Ховрино" с
учетом строительства станции "Беломорская"

на объекте: "Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Ховрино".
2 этап: "Линия". Корректировка.

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования,
Разработка проектно-сметной документации по разделу: "Постовые
устройства АТДП на этапе ввода в эксплуатацию станции "Ховрино" с
учетом строительства станции "Беломорская"

Наименование организации-заказчика                   

№
пп.

Характеристика предприятия,
здания, сооружения или виды

работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов
указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-
монтажных работ) * проц./100 или количество x цена

Стоимость
(тыс. руб.)

стадия "Рабочая документация"

СБЦ на проектные работы для строительства метрополитена в городе
Москве МРР-3.2.69.02-12

1 592,36341

таб. 2.3, п. 92
1 рельсовая цепь

рельсовых цепей (нов.)
рабочая  документация

(МРР-3.2.06.08-13 табл. 2.1)

коэффициент повторного применения

3

Автоматическая блокировка с
электромеханическими автостопами
(АБ) на станции без путевого развития с
прилегающими полуперегонами
(участками)
(ст. Беломорская)

СБЦ на проектные работы для строительства метрополитена в городе
Москве МРР-3.2.69.02-12

коэффициент реконструкции п.1.9

коэффициент пересчета стоимости проектных работ из
цен 2000 г. в цены II кв. 2016 г.

2

Устройство интервального
регулирования и безопасности
движения  поездов (АРС) на станции с
путевым развитием с прилегающими
полуперегонами (участками)
(ст. Речной вокзал)

СБЦ на проектные работы для строительства метрополитена в городе
Москве МРР-3.2.69.02-12

1 083,89912

таб. 2.3, п. 94

1 рельсовая цепь

рельсовых цепей (нов.)
рабочая  документация

(МРР-3.2.06.08-13 табл. 2.1)
коэффициент реконструкции п.1.9

коэффициент пересчета стоимости проектных работ из
цен 2000 г. в цены II кв. 2016 г.

57,89979

таб. 2.3, п. 93
1 рельсовая цепь - 1 стрелка - 1 светофор

коэффициент объема работ
светофор (нов.)

1

Устройство интервального
регулирования и безопасности
движения  поездов (АРС) на станции без
путевого развития с прилегающими
полуперегонами
(участками)
(ст. Беломорская)

коэффициент реконструкции п.1.9
коэффициент пересчета стоимости проектных работ из

цен 2000 г. в цены II кв. 2016 г.
Увязка устройств с диспетчерским
управлением, выполненным на базе
микропроцессорной техники
(участок от ст. Речной вокзал
до ст. Беломорская)

СБЦ на проектные работы для строительства метрополитена в городе
Москве МРР-3.2.69.02-12

4

Автоматическая блокировка с
электромеханическими автостопами
(АБ) на станции с путевым развитием с
прилегающими полуперегонами
(участками)
(ст. Речной вокзал)

СБЦ на проектные работы для строительства метрополитена в городе
Москве МРР-3.2.69.02-12

40,33539

таб. 2.3, п. 95

1 рельсовая цепь - 1 стрелка - 1 светофор

коэффициент объема работ

светофор (нов.) коэффициент повторного применения
рабочая  документация

(МРР-3.2.06.08-13 табл. 2.1)



№       
пп.

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов 
указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-
монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 

Стоимость                
(тыс. руб.)

         
 

 

  
   

       
    

                                                                                            
                                                                                           

 

a 3,11
Х 94,00 Срд = Ц(б)00 х Крд х Кпер

Кор 0,20 124,40 х 0,60 х 3,485
400 команд Кпп 0,90 х Крек х Кор х Кор

Крд 0,60 1,00 0,90 0,20

Крек 1,00

Кпер 3,485 Срд = 46,82167

Ц(б)00 = а х Х
3,11 х 0,80

Ц(б)00 = 2,49
a 3,11
Х 0,80 Срд = Ц(б)00 х Крд х Кпер

Кор 0,20 2,49 х 0,60 х 3,485
8 Кпп 0,90 х Крек х Кпп х Кор

Крд 0,60 1,00 0,90 0,20

Крек 1,00

Кпер 3,485 Срд = 0,93719

15 2 822,25658

16 2 822 256,58

17 2 229 849,53

18 401 372,92

19 2 631 222,45

5

    
    

                                                                                                                   
                                                       

                                                                                                                       

Итого по смете (тыс. руб.):

46,82167

таб. 2.3, п. 101
10 команд

коэффициент объема работ
коэффициент повторного применения

рабочая  документация                                                        
(МРР-3.2.06.08-13 табл. 2.1)

коэффициент реконструкции п.1.9
коэффициент пересчета стоимости проектных работ из 

цен 2000 г. в цены II кв. 2016 г. 

Итого по смете (рублей):

Итого с договорным коэффициентом = 0,7900945469940373 (рублей):

НДС 18%

Всего по смете с НДС 18% (рублей):

0,93719

таб. 2.3, п.101
10 команд

коэффициент объема работ
команд коэффициент повторного применения

рабочая  документация                                                        
(МРР-3.2.06.08-13 табл. 2.1)

коэффициент реконструкции п.1.9
коэффициент пересчета стоимости проектных работ из 

цен 2000 г. в цены II кв. 2016 г. 

6

Увязка устройств с диспетчерским 
управлением, выполненным на базе 
микропроцессорной техники                                                                                                                      
(ст. Речной вокзал)

СБЦ на проектные работы для строительства метрополитена в городе 
Москве МРР-3.2.69.02-12


	ПО РВ-Б (нов)

