
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

__________________________ __________________

«____»__________________г. «____»__________________г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Ремонт отмостки и цоколя здания МОУ»

Сметная стоимость работ:_______ 1 021 291,24 Руб.

Трудоемкость работ: _____________ 1 389,95 Чел.час.

№ Обосно- Наименование ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ затр.тр.раб.
п/п вание работ и затрат Кол-во всего экс.маш. всего зарплата экс.маш. затр.тр.маш.

цен зарплата ЗП маш ЗП маш единич всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цоколь

1 53-16- 1 Ремонт кирпичной
кладки стен
отдельнымиместам
и
[Накл.:k=0,85;86%;С
метн.пр.:k=0,8;70%]

6
1 м3

696,21
537,57

32,20
9,54

4177,26 3225,42 193,20
57,24

35,39
0,43

212,34
2,58

2 (404-
9032-
002)

Кирпич
строительный
керамический
пластического
формирования с
пустотностью до
40% М125

2,41138
4

1000 шт

(9227,94) (22252,11)

3 61-28- 5
(прим)

Устройство
основания под
штукатурку из
металлической
сетки по каркасу с
обмазкойраствором
[Накл.:k=0,85;79%;С
метн.пр.:k=0,8;50%]

1,792
100 м2

3092,66
914,44

33,97
8,02

5542,05 1638,68 60,87
14,37

60,20
0,45

107,88
0,81

4 61-10- 1 Ремонт штукатурки
гладких фасадов по
камню и бетону с
земли и лесов
цементно-
известковым
раствором
площадью
отдельных мест до
5 м2 толщиной слоя
до 20 мм
[Накл.:k=0,85;79%;С
метн.пр.:k=0,8;50%]

1,792
100 м2

4484,07
3346,51

0,99
0,00

8035,45 5996,95 1,77
0,00

201,84
0,00

361,70
0,00

5 999-
9900

Строительный
мусор

8,67328
т

0,00 0,00

И т о г о п о р а з д е л у 17754,76 10861,05 255,84
71,61

681,92
3,39

Основные материалы в текущих ценах 22252,11

Итого в текущих ценах
{РЦЦС ЛО 09/11 Фасады-штукатурка с окраской}
k=8,25 на зарплату
k=5,74 на эксплуатацию машин
k=4,33 на материалы
k=4,33 на основные материалы

142066,27 89603,66 1468,52
590,78

681,92
3,39



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отмостка

6 06-01-
001- 1
(прим)

Демонтаж
Устройство
бетонной
подготовки
(разборка
отмостки )
[Д1: (Кз=0,8;
Кзм=0,8; Кэм=0,8;
Км=0; Ком=0;
Коб=0; Ктр=0,8)]
[Накл.:k=0,765;105%
;Сметн.пр.:k=0,68;6
5%]

0,34
100 м3
бетона,
бутобет

она и
ж/б в
деле

3707,00
2126,88

1580,12
354,37

1260,38 723,14 537,24
120,49

144,00
14,40

48,96
4,90

7 01-02-
057- 2

Разработка грунта
вручную в траншеях
глубиной до 2 м без
креплений с
откосами, группа
грунтов: 2
(устройство корыта
и снятие грунта с
отмостки)
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;80%;
Сметн.пр.:k=0,68;45
%]

1,054
100 м3

2615,77
2615,77

0,00
0,00

2757,02 2757,02 0,00
0,00

177,10
0,00

186,66
0,00

8 27-04-
016-4
(прим)

Устройство
прослойки из
нетканого
синтетического
материала (НСМ) в
земляном полотне:
сплошной
(прослойка из
геотекстиля)
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;142%
;Сметн.пр.:k=0,68;9
5%]

3,41
1000 м2

1218,89
532,21

685,68
141,62

4156,42 1814,84 2338,17
482,92

35,36
5,89

120,59
20,08

9 (отп.
цены)

геотекстиль
(Дорнит) 220 г/м2

358,059
988

м2

(20,58) (7368,87)

10 27-04-
001-1

Устройство
подстилающих и
выравнивающих
слоев оснований: из
песка
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;142%
;Сметн.пр.:k=0,68;9
5%]

0,34
100 м3

2762,30
274,61

2476,89
400,16

939,18 93,37 842,14
136,05

18,08
17,35

6,15
5,90

11 (408-
9040-
001)

Песок для
строительных работ
природный,
карьерный

35,8523
73

м3

(235,66) (8448,97)

12 27-04-
001-4

Устройство
подстилающих и
выравнивающих
слоев оснований: из
щебня
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;

0,51
100 м3

4425,02
426,18

3983,72
616,28

2256,76 217,35 2031,70
314,30

27,82
25,75

14,19
13,13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;142%
;Сметн.пр.:k=0,68;9
5%]

13 (408-
9080)

Щебень 53,7785
59

м3

(537,87) (28925,87)

14 06-01-
001- 1
(прим)

Устройство
бетонной
подготовки (под
отмостку 5см)
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;105%
;Сметн.пр.:k=0,68;6
5%]

0,17
100 м3
бетона,
бутобет

она и
ж/б в
деле

7609,26
3057,39

2468,94
553,70

1293,58 519,76 419,72
94,13

207,00
22,50

35,19
3,83

15 (401-
0004)

Бетон тяжелый,
класс В 10 (М100)

17,3386
06

м3

(2329,83) (40396,00)

16 12-01-
016-02
(прим)

Огрунтовка
оснований из
бетона или
раствора под
водоизоляционный
кровельный ковер:
готовой эмульсией
битумной (обмазка
праймером
бетонной
подготовки под
отмостку)
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;120%
;Сметн.пр.:k=0,68;6
5%]

3,41
100 м2

288,47
53,38

3,75
0,89

983,69 182,03 12,79
3,03

3,22
0,05

10,98
0,17

17 06-01-
001- 1
(прим)

Устройство
бетонной
подготовки
(устройство
отмостки 10см)
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;105%
;Сметн.пр.:k=0,68;6
5%]

0,34
100 м3
бетона,
бутобет

она и
ж/б в
деле

7609,26
3057,39

2468,94
553,70

2587,15 1039,51 839,44
188,26

207,00
22,50

70,38
7,65

18 (401-
0004)

Бетон тяжелый,
класс В 10 (М100)

34,6772
11

м3

(2329,83) (80792,01)

19 06-01-
015-10

Армирование
подстилающих
слоев и набетонок
(на всю площадь
341,39м2)
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;105%
;Сметн.пр.:k=0,68;6
5%]

1,05
1 т

530,92
243,92

45,08
9,80

557,47 256,12 47,33
10,29

14,54
0,48

15,26
0,50

20 (204-
9184)

Сетка из проволоки
холоднотянутой

1,05
т

(28368,65) (29787,08)

21 11-01-
004-1

Устройство
гидроизоляции
оклеечной
рулонными
материалами:на
мастике

3,76
100 м2

3335,30
1134,36

410,61
22,98

12540,72 4265,19 1543,89
86,40

53,11
1,23

199,68
4,61



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Битуминоль первый
слой (с заведением
на стену 10см)
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;123%
;Сметн.пр.:k=0,68;7
5%]

22 (Отп.
цены)

изопласт ХПП-3,0 436,16
м2

(101,47) (44257,16)

23 1-27-а Погрузка мусора
при автоперевозках
[Накл.:k=0,85;100%;
Сметн.пр.:k=0,8;60
%]

85
т.

7,60
7,60

0,00
2,11

646,00 646,00 0,00
179,35

0,00
0,00

0,00
0,00

24 ТССЦ-3-
2-1- 10

Перевозка грузов
автомобилями-
самосвалами
(работающими вне
карьеров):
расстояние
перевозки 10 км,
класс груза 1
[Накл.:k=0,85;100%;
Сметн.пр.:k=0,8;60
%]

85
т

22,91
0,00

22,91
0,00

1947,35 0,00 1947,35
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

И т о г о п о р а з д е л у 31925,72 12514,33 10559,77
1615,22

708,04
60,75

Основные материалы в текущих ценах 239975,96

Итого в текущих ценах
{РЦЦС ЛО 09/11 Конструкции из монолитного бетона и
железобетона}
k=8,25 на зарплату
k=6,33 на эксплуатацию машин
k=4,03 на материалы
k=4,03 на основные материалы

445734,55 103243,22 66843,34
13325,56

708,04
60,75

В с е г о 587800,82 192846,88 68311,86
13916,34

1389,95
64,14

В том числе основные материалы 262228,07

Наименование затрат Коэффициент Процент Сумма
в руб.

Итого 587 800,82
Накладные расходы (Стены) 0,85 86 19 796,91
Накладные расходы (Штукатурные
работы)

0,85 79 42 380,04

Накладные расходы (Бетонные работы
монолитные)

0,765 105 19 560,36

Накладные расходы (Земляные 02-
055...02-064)

0,765 80 13 920,20

Накладные расходы (Автодороги) 0,765 142 27 413,16
Накладные расходы (Кровли) 0,765 120 1 401,56
Накладные расходы (Полы) 0,765 123 33 780,69
Накладные расходы (Погрузо-
разгрузочные работы)

0,85 100 5 787,77

Итого накладных расходов 164 040,68
Итого 751 841,51
Сметная прибыль (Стены) 0,8 70 15 165,89
Сметная прибыль (Штукатурные
работы)

0,8 50 25 245,00

Сметная прибыль (Бетонные работы
монолитные)

0,68 65 10 763,37



Сметная прибыль (Земляные 02-
055...02-064)

0,68 45 6 960,10

Сметная прибыль (Автодороги) 0,68 95 16 302,04
Сметная прибыль (Кровли) 0,68 65 674,82
Сметная прибыль (Полы) 0,68 75 18 309,32
Сметная прибыль (Погрузо-
разгрузочные работы)

0,8 60 3 268,39

Итого сметной прибыли 96 688,93
Итого 848 530,44
Понижающий коэффициент 848 530,44
ИТОГО 848 530,44
Непредвиденные расходы 2 16 970,61
Итого 865 501,05
НДС 18 155 790,19
Итого 1 021 291,24
В С Е Г О 1 021 291,24

Составил ___________________

Проверил ___________________


