
Г р а н д - С М Е Т А
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________
" _____ " ________________ 2012 г. "______ " _______________2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Устроство металлического ограждения, МОБУ СОШ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________________________________________________________________________________________________________________1007,691 тыс. руб.
Средства на оплату труда __________________________________________________________________________________________________________________________108,152 тыс. руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________723,25 чел.час

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество
на ед./
всего

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
всего

эксплуата
ции 

машин материал
ы Всего оплаты 

труда

эксплуата
ция 

машин материал
ыоплаты 

труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                       Раздел 1. Демонтаж, земляные работы

1 ФЕР01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 
проход бульдозера)

0,04488 23,33 23,33
5,13

1,05 1,05
0,23

2 ФЕР01-02-119-02 Расчистка площадей от кустарника и 
мелколесья вручную: при средней поросли
(100 м2)

0,2112 37,79
37,79

7,98 7,98 4,43 0,94

3 ФЕР07-01-054-02 Демонтаж железобетонных оград из 
панелей длиной: 3 м
(100 м ограды)

0,1232 3405,68
615,17

2790,51
312,67

419,58 75,79 343,79
38,52

69,43 8,55
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4 ФЕР07-01-054-11 Демонтаж металлических оград по 

железобетонным столбам: без цоколя из 
сетчатых панелей высотой до 1,7 м
(100 м ограды)

0,5676 2940,46
1030,37

1910,09
216,78

1669,01 584,84 1084,17
123,04

108,35 61,5

  Итого по разделу 1 Демонтаж, земляные работы 42600,22 81,64

                                       Раздел 2. Монтаж граждения

6 ФЕР07-01-054-11 Демонтаж металлических оград по 
железобетонным столбам: без цоколя из 
сетчатых панелей высотой до 1,7 м
(100 м ограды)

0,5676 2940,46
1030,37

1910,09
216,78

1669,01 584,84 1084,17
123,04

108,35 61,5

5 ФЕР07-01-054-12 (прим) Установка металлических оград по 
металлическим столбам
(100 м ограды)

2,5476 13268,21
1544,52

2762,93
311,72

8960,76 33802,09 3934,82 7038,84
794,14

22828,43 162,41 413,76

7 ц.п. Секции оград металлические
(шт.)

85 3474,58 3474,58 295339,3 295339,3

8 ФЕР07-01-055-01 Устройство ворот распашных с установкой 
столбов: металлических
(100 шт.)

0,03 51396,91
18936,35

13071,3
1456,68

19389,26 1541,91 568,09 392,14
43,70

581,68 1940,2 58,21

9 ц.п. ворота распашные 4*1,6м
(шт.)

3 10889,83 10889,83 32669,49 32669,49

10 ц.п. замок навесной
(шт.)

3 161,86 161,86 485,58 485,58

11 ФЕР09-06-001-02 (прим) Монтаж: лотков, решеток, затворов 
из полосовой и тонколистовой стали 
(заглушки поверху столбов)
(1 т конструкций)

0,03 648,13
433,24

132,92
1,62

81,97 19,44 13 3,99
0,05

2,45 50,79 1,52

12 ФССЦ-101-1638 Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, 
шириной до 100мм
(т)

0,03 5763 5763 172,89 172,89

13 ФЕР07-01-055-08 Устройство калиток: с установкой столбов 
металлических
(100 шт.)

0,02 12112,44
8488,05

364,11
0,93

3260,28 242,25 169,76 7,28
0,02

65,21 855,65 17,11

14 ц.п. калитка металлическая
(шт.)

2 3542,37 3542,37 7084,74 7084,74

15 ц.п. замок навесной
(шт.)

2 161,86 161,86 323,72 323,72

  Итого по разделу 2 Монтаж граждения 789617,07 634,92

                                       Раздел 3. Разные работы
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16 ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
(100 м3 конструкций)

0,0275 6008,44
2022,24

3986,2
423,83

165,23 55,61 109,62
11,66

243,35 6,69

17 ФССЦпг01-01-01-
041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Мусор строительный с 
погрузкой вручную
(1 т груза)

3 42,98
42,98

128,94 128,94

18 ФССЦпг03-02-01-
010

Перевозка строительных грузов (кроме 
массовых навалочных, перевозимых 
автомобилями-самосвалами, а также 
бетонных и железобетонных изделий, 
стеновых и перегородочных материалов, 
лесоматериалов круглых и 
пиломатериалов, включенных в таблицу 03-
01), бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 
10 км I класс груза
(1 т груза)

3 21,97 21,97 65,91 65,91

  Итого по разделу 3 Разные работы 5013,7 6,69
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах 608886,39 89996,56 81998,68
18155,61

436891,15 723,25

Накладные расходы 138085,59

Сметная прибыль 90259

Итоги по смете:
  Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
    Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
      Итого Поз. 1 1,05 1,05

0,23

      Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

1,31 1,31
0,29

      Всего с учетом "Земляные работы с устройством креплений. 01.2012 ОЗП=12,83; ЭМ=3,39; ЗПМ=12,83; МАТ=4,76" 4,44 4,44
3,72

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 3,72) 3,53

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3,72) 1,86

      Итого c накладными и см. прибылью 9,83

    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
      Итого Поз. 2 7,98 7,98 0,94

      Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

9,18 9,18 1,08

      Всего с учетом "Земляные работы с устройством креплений. 01.2012 ОЗП=12,83; ЭМ=3,39; ЗПМ=12,83; МАТ=4,76" 117,78 117,78 1,08
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      Накладные расходы 80% ФОТ (от 117,78) 94,22

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 117,78) 53

      Итого c накладными и см. прибылью 265 1,08

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
      Итого Поз. 3-4 "Земляные работы с устройством креплений. 01.2012 ОЗП=12,83; ЭМ=3,39; ЗПМ=12,83; МАТ=4,76" 15798,19 9747,21 6050,98

2591,02
80,56

      Итого Поз. 6, 5, 8, 13 "Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=12,83; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,83; МАТ=4,27" 252489,41 77571,98 74677,81
15410,50

100239,62 633,17

      Итого 268287,6 87319,19 80728,79
18001,52

100239,62 713,73

      Накладные расходы 130% ФОТ (от 105 320,71) 136916,92

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 105 320,71) 89522,6

      Итого c накладными и см. прибылью 494727,12 713,73

    Строительные металлические конструкции:
      Итого Поз. 11-12 192,33 13 3,99

0,05
175,34 1,52

      Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

195,28 14,95 4,99
0,06

175,34 1,75

      Всего с учетом "Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=12,83; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,83; МАТ=4,27" 975,49 191,81 34,98
0,77

748,7 1,75

      Накладные расходы 90% ФОТ (от 192,58) 173,32

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 192,58) 163,69

      Итого c накладными и см. прибылью 1312,5 1,75

    Благоустройство (ремонтно-строительные):
      Итого Поз. 16 165,23 55,61 109,62

11,66
6,69

      Всего с учетом "Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=12,83; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,83; МАТ=4,27" 1481,92 713,48 768,44
149,60

6,69

      Накладные расходы 104% ФОТ (от 863,08) 897,6

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 863,08) 517,85

      Итого c накладными и см. прибылью 2897,37 6,69

    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 17 128,94 128,94

      Всего с учетом "Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=12,83; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,83; МАТ=4,27" 1654,3 1654,3

    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 18 65,91 65,91

      Всего с учетом "Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=12,83; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,83; МАТ=4,27" 462,03 462,03

    Итого 501328,15 723,25

  Итоги по позициям, введенным в текущих ценах
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
      Итого Поз. 7, 9-10, 14-15 335902,83 335902,83
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      Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

335902,83 335902,83

      Накладные расходы 130% ФОТ (от 0,00)
      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)
      Итого c накладными и см. прибылью 335902,83

    Итого 335902,83

  Итого 837230,98 723,25

    В том числе:
      Материалы 436891,15

      Машины и механизмы 81998,68

      ФОТ 108152,17

      Накладные расходы 138085,59

      Сметная прибыль 90259

  Непредвиденные затраты 2% 16744,62

  Итого с непредвиденными 853975,6
  НДС 18% 153715,61

  ВСЕГО по смете 1007691,21 723,25
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