
Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

__________________________ __________________

«____»__________________г. «____»__________________г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Замена окон»

Сметная стоимость работ:_______ 56 023 Руб.

Трудоемкость работ: _____________ 33 Чел.час.

№ Обосно- Наименование ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ затр.тр.раб.
п/п вание работ и затрат Кол-во всего экс.маш. всего зарплата экс.маш. затр.тр.маш.

цен зарплата ЗП маш ЗП маш единич всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Окна

1 56-1- 1 Демонтаж оконных
коробок в каменных
стенах с отбивкой
штукатурки в
откосах
[ОУ ТЕРр ЛО п.2.2
таб.п.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,85;82%;С
метн.пр.:k=0,8;62%]

0,04
100

коробок

2419,40
2290,17

129,23
47,56

97 92 5
2

148,04
2,47

5,92
0,10

2 999-
9900

Строительный
мусор

0,4264
т

0,00 0

3 56-2- 2 Снятие оконных
переплетов
остекленных
[ОУ ТЕРр ЛО п.2.2
таб.п.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,85;82%;С
метн.пр.:k=0,8;62%]

0,0424
100 м2

841,34
805,47

35,87
21,57

36 34 2
1

53,03
1,07

2,25
0,05

4 999-
9900

Строительный
мусор

0,14500
8

т

0,00 0

5 56-3- 2 Снятие подоконных
досок деревянных в
каменных зданиях
[ОУ ТЕРр ЛО п.2.2
таб.п.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,85;82%;С
метн.пр.:k=0,8;62%]

0,01
100 м2

1658,98
1658,98

0,00
0,00

17 17 0
0

109,22
0,00

1,09
0,00

6 999-
9900

Строительный
мусор

0,035
т

0,00 0

7 10-01-
034-06

Установка в жилых
и общественных
зданияхоконных
блоков из ПВХ
профилей
поворотных
(откидных,
поворотно-
откидных) с
площадью проема

0,0424
100 м2

про+мов

12201,08
3750,90

555,88
129,82

518 159 24
6

226,23
7,14

9,59
0,30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

более 2 м2
двухстворчатых
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15);
ОУ ТЕРр ЛО п.2.2
таб.п.2: (Кз=1,35;
Кзм=1,35; Кэм=1,35;
Ктр=1,35)]
[Накл.:k=0,765;118%
;Сметн.пр.:k=0,68;6
3%]

8 (Цена
поставщ
ика)

Блоки оконные
двустворные ПВХ
одна створка
глухая, другая
поворотно-
откидная,
двухкамерные

4,24
м2

(6600,00) (27984)

9 10-01-
035-03

Установка
подоконных досок
из ПВХ в каменных
стенах толщиной
свыше 0,51 м
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15);
ОУ ТЕРр ЛО п.2.2
таб.п.2: (Кз=1,35;
Кзм=1,35; Кэм=1,35;
Ктр=1,35)]
[Накл.:k=0,765;118%
;Сметн.пр.:k=0,68;6
3%]

0,04
100 м.п.

6732,69
536,39

41,87
11,41

269 21 2
0

33,19
0,62

1,33
0,02

10 101-
9468

Доски подоконные
ПВХ

4,24528
3

м

56,71 241

11 12-01-
010-01
(прим)

Устройство мелких
покрытий (отливов
оконных) из
листовой
оцинкованной стали
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15);
ОУ ТЕРр ЛО п.2.2
таб.п.2: (Кз=1,35;
Кзм=1,35; Кэм=1,35;
Ктр=1,35)]
[Накл.:k=0,765;120%
;Сметн.пр.:k=0,68;6
5%]

0,004
100 м2

8596,30
2828,72

45,33
10,36

34 11 0
0

175,04
0,46

0,70
0,00

12 15-01-
050- 4

Облицовка оконных
и дверных откосов
декоративным
бумажно-слоистым
пластиком или
листами из
синтетических
материалов на клее
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15);
ОУ ТЕРр ЛО п.2.2
таб.п.2: (Кз=1,35;
Кзм=1,35; Кэм=1,35;
Ктр=1,35)]
[Накл.:k=0,765;105%
;Сметн.пр.:k=0,68;5
5%]

0,028
100 м2

5505,34
4496,94

68,04
17,75

154 126 2
0

258,44
0,98

7,24
0,03

13 (101-
1862)

Пластик бумажно-
слоистый с одной

0,00294
1000 м2

(202200,41) (594)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

декоративной
стороной толщиной
2 мм

14 1-27-а Погрузка мусора
при автоперевозках
[Накл.:k=0,85;100%;
Сметн.пр.:k=0,8;60
%]

0,3
т.

7,60
7,60

0,00
2,11

2 2 0
1

0,00
0,00

0,00
0,00

15 ТССЦ-3-
2-1- 10

Перевозка грузов
автомобилями-
самосвалами
(работающими вне
карьеров):
расстояние
перевозки 10 км,
класс груза 1
[Накл.:k=0,85;100%;
Сметн.пр.:k=0,8;60
%]

0,3
т

22,91
0,00

22,91
0,00

7 0 7
0

0,00
0,00

0,00
0,00

И т о г о п о р а з д е л у 1375 462 42
10

28,12
0,50

В том числе основные материалы в базовых ценах 241

Основные материалы в текущих ценах 28578

Итого в текущих ценах
{РЦЦС ЛО 08/11 Заполнение оконных проемов}
k=8,25 на зарплату
k=6,28 на эксплуатацию машин
k=2,24 на материалы
k=2,24 на основные материалы

34605 3812 264
82

28,12
0,50

Двери

16 10-01-
039-1

Установка блоков в
наружных и
внутренних
дверных проемах: в
каменных стенах
площадь проема до
3 м2
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;118%
;Сметн.пр.:k=0,68;6
3%]

0,042
100 м2

6469,82
2086,64

1801,49
391,64

272 88 76
16

119,92
16,68

5,04
0,70

17 (Цена
поставщ
ика)

Блоки дверные 2
шт

(2800,00) (5600)

18 (101-
9411-
004)

Замки дверные
врезные
сувальдные с
алюминиевой
ручкой

2
шт

(130,40) (261)

19 (101-
9411-
031)

Петли дверные
полушарнирные
ПН1-110
оцинкованные

4
шт

(44,02) (176)

И т о г о п о р а з д е л у 272 88 76
16

5,04
0,70

Основные материалы в текущих ценах 6037

Итого в текущих ценах
{РЦЦС ЛО 08/11 Заполнение дверных проемов}
k=8,25 на зарплату
k=6,91 на эксплуатацию машин
k=4,53 на материалы
k=4,53 на основные материалы

7777 726 525
132

5,04
0,70



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В с е г о 42382 4538 789
214

33,16
1,20

В том числе основные материалы 35155

Наименование затрат Коэффициент Процент Сумма
в руб.

Итого 42 382
Накладные расходы (Проемы) 0,85 82 840
Накладные расходы (Деревянные
конструкции)

0,765 118 2 160

Накладные расходы (Кровли) 0,765 120 84
Накладные расходы (Отделка) 0,765 105 835
Накладные расходы (Погрузо-
разгрузочные работы)

0,85 100 20

Итого накладных расходов 3 939
Итого 46 321
Сметная прибыль (Проемы) 0,8 62 598
Сметная прибыль (Деревянные
конструкции)

0,68 63 1 025

Сметная прибыль (Кровли) 0,68 65 40
Сметная прибыль (Отделка) 0,68 55 389
Сметная прибыль (Погрузо-
разгрузочные работы)

0,8 60 12

Итого сметной прибыли 2 064
ИТОГО 48 385
Непредвиденные расходы 2 968
Итого 49 353
НДС от стоимости материалов 18 6 670
Итого 56 023
В С Е Г О 56 023

Составил ___________________

Проверил ___________________


