
№ 

п/п                                         
Наименование работ

Ед.

изм.

Натуральный 

показатель "Х"

Коррект. 

коэф.

Фактическая 

стоимость , (руб.)

Установка на период эксплуатации:

Детектор транспорта адаптивный - 7 шт.

Детектор транспорта стратегический - 5 шт.

- табл. 4.2 п. 2.3

кол-во 

детекторов
12 ( 24,51 + 4,43 х 12 ) 77 670,00

- табл.4.3 п.2 Магистральные улицы районного значения 1

Установка на период эксплуатации:

Телевизионная камера поворотная - 2 шт.

Телевизионная камера стационарная - 0 шт.

Комплекс фиксаций нарушений ПДД - 2 шт.

- табл. 4.2 п. 2.4

кол-во 

камер
4 ( 26,04 + 5,45 х 4 ) 47 840,00

- табл.4.3 п.2 Магистральные улицы районного значения 1

Установка на период эксплуатации:

Табло отображения информации - 3 шт.

- табл. 4.2 п.2.2

кол-во 

табло
3 ( 27,82 + 7,41 х 3 ) 50 050,00

- табл.4.3 п.2 Магистральные улицы районного значения 1

Итого в ценах 2000 года 175 560,00

Прокладка оптического/FTP кабеля в кабельной канализации для 

периферийного оборудования АСУДД, п.м:

- табл. 3.8  п.2.1 от 250 до 1000

п.м 800 ( 12,6 + 0,018 х 800 ) 27 000,00

- п.14 раздела 3.10

4

Прокладка канализации связи из ПНД, а/ц, металлических труб, 

емкостью до 6 отверстий включительно и протяженностью, п.м:

- табл. 3.8 п. 1.1 от 1000 до 3000

п.м 2000 ( 8,6 + 0,030 х 2000 ) 68 600,00

95 600,00

3,683 998 682,28

998 682,28

Смета № 1

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

по объекту:

Строительство путепровода для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево» с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью

3

АСУДД: Система мониторинга, видеонаблюдения транспортных потоков и информирования участников дорожного движения

Стоимость работ определена в соответствии со Сборником 4.3 «Городские магистрали, транспортные узлы, транспортные тоннели. МРР-4.3-16. Сборник утвержден и введен в действие с 9 января 2017 г. приказом 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29 декабря 2016 г. № МКЭ-ОД/16-75. 

Расчет стоимости

а, тыс. руб.
в, тыс. руб/ед. 

натур. показ.

Натуральный 

показатель "Х"

1

2

4

Стоимость работ определена в соответствии со Сборником 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2-16» Сборник утвержден и введен в действие с 9 января 2017 г. приказом Комитета города Москвы по ценовой 

политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29 декабря 2016 г. № МКЭ-ОД/16-75.

Итого  в ценах 2000 года 

Итого с учетом коэффициента пересчета на I квартал 2018 г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 19.12.2017 г. №МКЭ-

ОД/17-71)

Итого по смете



№ 

п/п                                         
Наименование работ

Ед.

изм.

Натуральный 

показатель "Х"

Коррект. 

коэф.

Фактическая 

стоимость , (руб.)

Прокладка кабельной линии электропередач от ввода до шкафа 

силового, от силового шкафа до периферийного оборудования 

АСУДД, п.м:

- табл. 3.6  от 250 до 1000

п.м 200 ( 21,6 + 0,000 х 200 ) 17 280,00

- п.3 прим. К табл. 3.6 менее 1 кВ 0,8

2

Установка шкафа электрического силового (Закрытый 

распределительный пункт напряжением 0,4 кВ)

- 3.13 п.6

1РП 1 12,1 1 12 100,00

3

Выбор уставок защит для выключателей в шкафах связи и 

боксах распределительных с построением карты селективности 

с расчетом токов короткого замыкания

- табл. 3.13 п.9

1 

выключатель
10 1,4 10 14 000,00

43 380,00

3,683 159 768,54

159 768,54

Смета № 2

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

по объекту:

Строительство путепровода для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево» с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью

АСУДД: Электроснабжение периферийного оборудования АСУДД

Стоимость работ определена в соответствии со Сборником 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2-16» Сборник утвержден и введен в действие с 9 января 2017 г. приказом Комитета города Москвы по ценовой 

политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29 декабря 2016 г. № МКЭ-ОД/16-75.

Расчет стоимости

а, тыс. руб.
в, тыс. руб/ед. 

натур. показ.

Натуральный 

показатель "Х"

1

Итого  в ценах 2000 года 

Итого с учетом коэффициента пересчета на I квартал 2018 г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 19.12.2017 г. №МКЭ-

ОД/17-71)

Итого по смете



№ 

п/п                                         
Наименование работ

Ед.

изм.

Натуральный 

показатель "Х"

Коррект. 

коэф.

Фактическая 

стоимость , (руб.)

Прокладка магистрального оптического кабеля в 

кабельной канализации, п.м:

- табл. 3.8  п.2.1 от 1000 до 3000

п.м 1500 ( 17,6 + 0,013 х 1500 ) 37 100,00

2
Установка шкафа связи типа ТШВ

- 3.13 п.6
1РП 1 12,1 1 12 100,00

Итого  в ценах 2000 года 49 200,00

3,683 181 203,60

181 203,60

Смета № 3

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

по объекту:

Строительство путепровода для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево» с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью

АСУДД: Магистральная линия связи

Стоимость работ определена в соответствии со Сборником 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2-16» Сборник утвержден и введен в действие с 9 января 2017 г. приказом Комитета города Москвы по 

ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29 декабря 2016 г. № МКЭ-ОД/16-75.

Расчет стоимости

а, тыс. руб.
в, тыс. руб/ед. 

натур. показ.

Натуральный 

показатель "Х"

Итого с учетом коэффициента пересчета на I квартал 2018 г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 19.12.2017 г. 

№МКЭ-ОД/17-71)

Итого по смете

1



№ 

п/п                                         
Наименование работ

Ед.

изм.

Натуральный 

показатель "Х"

Коррект. 

коэф.

Фактическая 

стоимость , (руб.)

Проектирование Г-образной опоры ОП-2 рамной конструкции под 

размещение периферийного оборудования АСУДД 

- табл. 3.1 п. 6.1

опора 3 82,81 х 1,7 68 206,46

-на состав работ 0,57

- коэффициент на привязку k = 0,35 (п. 2.7 методики определения 

стоимости)
0,35

- коэффициент k = 0,85 ( при высоте опор менее 10м) п.3.1 0,85

68 206,46

3,683 251 204,39

251 204,39

1

АСУДД: Фундаменты и опоры АСУДД

Стоимость работ определена в соответствии со Сборником 4.4 «Мостовые сооружения. МРР-4.4-16» Сборник утвержден и введен в действие с 9 января 2017 г. приказом Комитета города Москвы по ценовой 

политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29 декабря 2016 г. № МКЭ-ОД/16-75.

Расчет стоимости

а, тыс. руб.
в, тыс. руб/ед. 

натур. показ.

Натуральный 

показатель "Х"

Смета № 4

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

по объекту:

Строительство путепровода для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево» с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью

Итого  в ценах 2000 года 

Итого с учетом коэффициента пересчета на I квартал 2018 г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 19.12.2017 г. №МКЭ-ОД/17-71)

Итого по смете



Сисх(2000) = Сспот(2000)*М

№ п/п                                         Количество СПОТ

1 3 4

1 Полунепрерывный 0,246

2 свыше 35 до 50 0,636

3 свыше 20 до 50 0,500

4 свыше 40 до 60 0,683

5 IV степень 1,203

6 IV степень 0,951

7

Автоматический 

режим косвенного 

управления

0,527

ИТОГО: 4,746

Сисх(2000) = 256,92 х 4,746 = 1219,34 тыс.руб

% тыс.руб

1
Цена разработки информационного 

обеспечения (ИО)
10% 0,20 24,39 100% 24,39

2
Цена разработки технического обеспечения 

(ТО)
23% 0,20 56,09 100% 56,09

80,48

3,683 296 407,84

296 407,84

Характер протекания во времени процессов в АСУ (G1):

Смета № 5

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

по объекту:

Строительство путепровода для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево» с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью

Система сбора, обработки и передачи данных. Локальный узел связи.

Стоимость работ определена в соответствии со Сборником 5.4 «Автоматизированные системы управления (АСУ). МРР-5.4-16» Сборник утвержден и введен в действие с 9 января 2017 г. приказом 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29 декабря 2016 г. № МКЭ-ОД/16-75.

, где Сспот(2000) - базовая стоимость единицы «мощности» АСУ - системного потенциала 

(СПОТ), равная 256,92 тыс. руб.; 

М - величина «мощности» АСУ, выраженная в СПОТ.

Исходные данные для расчета стоимости 

2

Стадия (Р+П)

Количество технологических операций автоматизированного контроля и управления (G2):

Количество контролируемых физических сигналов (G3):

Количество управляющих физических сигналов (G4):

Степень развитости информационных функций АСУ (G6):

Степень развитости управляющих функций АСУ (G7):

Режим функционирования АСУ (G8):

№ п/п                                         
Части проектной документации на 

АСУТП

% по составным 

частям

Поправочные 

коэффициенты

Базовые цены разработки 

каждой из частей проектной 

документации

Итого  в ценах 2000 года 

Итого с учетом коэффициента пересчета на I квартал 2018 г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 19.12.2017 

г. №МКЭ-ОД/17-71)

Итого по смете


