
ФОРМА № 4
Наименование стройки - 
Объект 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
на ремонт  асфальтобетонного покрытия улицы 

Основание -дефектная ведомость Сметная стоимость - 1350,186 тыс.руб
Чертежи № Нормативная трудоемкость - 414,75 чел-ч

Сметная заработная плата - 63,798 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г./ февраль 2012г. эталон 1

№ п/п Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, 
руб

Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 
чел.-ч. не занят. обсл. 

машин
Всего Экспл. 

машин
Всего Основной 

зарплаты
Экспл. 
машин

обслуживающ. машины
ед. изм.

Основной 
зарплаты

В т.ч. 
зарплаты

В т.ч. 
зарплаты

На един. Всего

№1 <Нет раздела>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ТЕР27-03-009-03 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 

дорожных покрытий методом холодного фрезерования 
при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 
до 5 см    ( а/б крошка 1135м2*0,05*2,2*0,9=112т)

1,135 553,84 526,77 8 767,03 183,97 7 605,08 1,34 1,52

(0) Изп=7,48; Иэмм=12,72; Имат=3,2; СП=65%; НР=121% 100 м2 21,67 39,02 331,27 1,42 1,61

2 ТЕРр68-12-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с 
помощью молотков отбойных     25м3*1,4=35т

0,25 8 254,25 4 419,05 23 000 7 171,82 4 032,38 243,35 60,84

(0) Изп=7,48; Иэмм=3,65; СП=48%; НР=88% 100 м3 
конструкций

3 835,2 802,97 1 501,55 41,39 10,35

3 ТЕР27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 
кгс/см2) однослойных

0,135 62 118,315 7 392,8875 47 777,43 670,34 4 541,08 42,8835 5,79

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=4,55; Имат=5,26; СП=65%; 
НР=121%; ЗП=577,25*1,15; ЭММ=5914,31*1,25; 
ЗПм=1248*1,25; ТЗТ=37,29*1,15; ТЗТм=49,92*1,25

1000 м2 
основания

663,8375 1 560 1 575,29 62,4 8,42

4 ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 0,568 1 642,8675 62,0375 6 944,5 0 147,64 0 0

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=4,19; Имат=7,41; СП=65%; 
НР=121%; ЗП=0*1,15; ЭММ=49,63*1,25; 
ЗПм=14,51*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,66*1,25

1 т 0 18,1375 77,06 0,825 0,47

5 ТЕР27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси с применением укладчиков 
асфальтобетона

0,33 65 705,824 3 689,65 82 423,39 1 143,87 5 235,61 25,0355 8,26

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=4,3; Имат=3,48; СП=65%; НР=121%; 
ЗП=402,96*1,15; ЭММ=2951,72*1,25; 
ЗПм=562,66*1,25; ТЗТ=21,77*1,15; ТЗТм=21,5*1,25

100 т смеси 463,404 703,325 1 736,09 26,875 8,87



6 ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1,135 71 998,4135 3 311,075 354 414,69 6 820,52 16 122,12 44,045 49,99

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=4,29; Имат=4,01; СП=65%; 
НР=121%; ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; 
ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25

1000 м2 
покрытия

803,3785 622,0125 5 280,76 23,85 27,07

7 ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-06-020-01

1,135 33 883,084 15,5 154 358,04 64,05 65,97 0,414 0,47

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=3,75; Имат=4,01; СП=65%; 
НР=121%; ЗП=1,64*4*1,15; ЭММ=3,1*4*1,25; 
ЗПм=0*4*1,25; Мат=8465,01*4; ТЗТ=0,09*4*1,15; 
ТЗТм=0*4*1,25

1000 м2 
покрытия

7,544 0 0 0 0

8 ТЕР01-02-027-01 Планировка площадей механизированным способом, 
группа грунтов 1

0,651 132,775 132,775 728,85 0 578,26 0 0

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=6,69; СП=31%; НР=68%; ЗП=0*1,15; 
ЭММ=106,22*1,25; ЗПм=24,99*1,25; ТЗТ=0*1,15; 
ТЗТм=0,94*1,25

1000 м2 
спланированной 

площади

0 31,2375 152,11 1,175 0,76

9 ТЕР01-02-001-01 Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя 25 см

0,163 2 121,6375 2 121,6375 3 082,84 0 2 258,25 0 0

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=6,53; СП=34%; НР=81%; ЗП=0*1,15; 
ЭММ=1697,31*1,25; ЗПм=470,48*1,25; ТЗТ=0*1,15; 
ТЗТм=17,24*1,25

1000 м3 
уплотненного 

грунта

0 588,1 717,04 21,55 3,51

10 ТЕР01-02-001-07 На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять к расценке 01-02-001-01

0,163 1 811,6875 1 811,6875 2 041,3 0 1 535,59 0 0

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=5,2; СП=34%; НР=81%; 
ЗП=0*7*1,15; ЭММ=207,05*7*1,25; 
ЗПм=41,22*7*1,25; Мат=0*7; ТЗТ=0*7*1,15; 
ТЗТм=1,51*7*1,25

1000 м3 
уплотненного 

грунта

0 360,675 439,75 13,2125 2,15

11 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих слоев оснований из песка 1,62 3 235,7185 2 950,1375 44 487,25 3 329,69 25 425,47 18,078 29,29

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=5,32; Имат=3,2; СП=65%; НР=121%; 
ЗП=238,94*1,15; ЭММ=2360,11*1,25; 
ЗПм=336,59*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

274,781 420,7375 5 098,33 17,35 28,11

11,1 408-0122 Песок природный для строительных: работ 
средний

186,3 235,35 115 43 845,71
м3

12 ТЕР27-04-012-01 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке 
щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 
МПа (1000 кгс/см2) однослойных

0,502 65 844,229 8 001,0875 192 950,39 3 806,97 18 275,28 64,331 32,29

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=4,55; Имат=5,33; СП=65%; 
НР=121%; ЗП=881,61*1,15; ЭММ=6400,87*1,25; 
ЗПм=1343,75*1,25; ТЗТ=55,94*1,15; ТЗТм=53,6*1,25

1000 м2 
покрытия

1 013,8515 1 679,6875 6 307,16 67 33,63

13 ТЕР27-04-012-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять  к 
расценкам 27-04-012-01

0,502 36 604,225 3 395,625 103 456,22 0 7 449,12 0 0

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=4,37; Имат=5,46; СП=65%; 
НР=121%; ЗП=0*10*1,15; ЭММ=271,65*10*1,25; 
ЗПм=57,1*10*1,25; Мат=3320,86*10; ТЗТ=0*10*1,15; 
ТЗТм=2,51*10*1,25

1000 м2 
покрытия

0 713,75 2 680,1 31,375 15,75

14 ТЕР27-04-001-01 Устройство присыпных обочин из песка 0,465 3 235,7185 2 950,1375 12 769,48 955,74 7 298,05 18,078 8,41



14

(0) МДС35.п.4.7 Изп=7,48; Иэмм=5,32; Имат=3,2; СП=65%; НР=121%; 
ЗП=238,94*1,15; ЭММ=2360,11*1,25; 
ЗПм=336,59*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

274,781 420,7375

12 769,48 955,74

1 463,41 17,35 8,07

14,1 408-0122 Песок природный для строительных: работ 
средний

53,475 235,35 115 12 585,34
м3

ИТОГО: 1 037 201,41 24 146,97 100 569,9 196,86
27 359,92 148,77

На стесненные условия труда ТЕР 27 Т.Ч.п.3.1. 24 943,37 4 829,39 20 113,98 39,37
Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 5 471,98 29,75
ИТОГО: 1 062 144,78 28 976,36 120 683,88 236,23

32 831,9 178,52

Наименование и значение множителей Значение Прямые
Итого 0 1 062 144,78
Итого по неучтенным материалам 0 56 431,05
Итого 0 1 118 575,83

№2 <Нет раздела>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ССЦ01.2000 Табл.2-1 Расстояние перевозки - от 4,1 до 5 км, класс груза - 1, 

раздел таблицы - 2     ( а/б крошка 
1135м2*0,05*2,2*0,9=112т) 

112 13,19 13,19 1 477,28 0 1 477,28

тонн

ИТОГО: 1 477,28 0 1 477,28 0
0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые
Машины и механизмы 1477,28*12,72 12,72 18 791
Итого 0 18791

№3 <Нет раздела>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССЦ01.2000 п.30 Погрузочные работы: Мусор строительный  
25м3*1,4=35т

35 7,6 0 266 266 0

тонн 7,6 0 0
2 ССЦ01.2000 Табл.2-1 Расстояние перевозки - от 4,1 до 5 км, класс груза - 1, 

раздел таблицы - 2           25м3*1,4=35т       
35 13,19 13,19 461,65 0 461,65

тонн

ИТОГО: 727,65 266 461,65 0
0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые
Зарплата 266*7,48 7,48 1 989,68



Машины и механизмы 461,65*3,65 3,65 1 685,02
Итого 0 3 674,7
Накладные расходы (266+0)*7,48 100% 1 989,68
Сметная прибыль (266+0)*7,48*0,6 60% 1 193,81
Итого 0 6 858,19

Наименование и значение множителей Значение Прямые
Итого 0 1 144 225,02
НДС 1144225,02*0,18 18% 205 960,5
Итого 0 1 350 185,52

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


